
I.D.:	17078464

Lot	1:	Schimbare	conductoare	LEA	0,4	kV	zona	PTA	5	Lapusul
Romanesc	/	Lot	2:	Schimbare	conductoare	LEA	JT	zona	PTA	1,
PTA	2	si	PTA	3	Nistru	/	Lot	3:	Schimbare	conductoare	LEA	JT
Recea

Data
publicarii

12.01.17 Coduri	CPV 45310000-3

Pretul
estimativ:

990.784,00	RON 	 	

Descriere: Lotul	1:	Schimbare	conductoare	LEA	0,4	kV	zona	PTA	5	Lapusul	Romanesc	1.1	Demontari
conductoare	neizolate	(4,6	km),	izolatoare	de	portelan	conturnate,	consolele	metalice
degradate	si	stalpi	(32	buc);	1.2	Compartiment	masura	generala	in	cutia	de	distributie
existenta;	1.3	Tratarea	nulului;	1.4	Iluminatul	public;	1.5	Relegare	bransamente;	1.6
Inscriptionare	stalpi.	Valoarea	estimata	a	lotului	1	este	de	271.383,61	lei,	compusa	din
259.066,93	lei	care	este	valoarea	estimata	a	lucrarilor	de	baza	si	valoarea	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute,	in	suma	de	12.316,68	lei,	reprezentand	un	procent	de	4,754246	%
din	valoarea	estimata	a	lucrarilor	de	baza.	Lotul	2:	Schimbare	conductoare	LEA	JT	zona	PTA
1,	PTA	2	si	PTA	3	Nistru	2.1	Lucrari	pe	LEA	0,4	kV	existenta	–	2.681	m;	2.2	Refacerea	si
relegarea	bransamentelor	la	retea	–	77	buc;	2.3	Iluminatul	public	si	adaptarea	corpurilor	de
iluminat	public	la	noua	retea	–	52,	buc	+	1	buc.	BMPILP;	2.4	Sectionarea	si	selectivitatea
retelelor	–	4	buc	CS;	2.5	Demontari:	2.6	Inscriptionarea	stalpilor.	Valoarea	estimata	a	lotului
2	este	de	238.975,45	lei,	compusa	din	230.835,39	lei	care	este	valoarea	estimata	a
lucrarilor	de	baza	si	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	in	suma	de	8.140,06	lei,
reprezentand	un	procent	de	3,526348	%	din	valoarea	estimata	a	lucrarilor	de	baza.	Lotul	3:
Schimbare	conductoare	LEA	JT	Recea	3.1	Lucrari	pe	LEA	0,4	kV	existenta	–	2.681	m;	3.2
Refacerea	si	relegarea	bransamentelor	la	retea	–	77	buc;	3.3	Iluminatul	public	si	adaptarea
corpurilor	de	iluminat	public	la	noua	retea	–	52,	buc	+	1	buc.	BMPILP;	3.4	Sectionarea	si
selectivitatea	retelelor	–	4	buc	CS;	3.5	Demontari:	3.6	Inscriptionarea	stalpilor.	Valoarea
estimata	a	lotului	3	este	de	480.425,42	lei,	compusa	din	470.916,62	lei	care	este	valoarea
estimata	a	lucrarilor	de	baza	si	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	in	suma	de
9.508,80	lei,	reprezentand	un	procent	de	2,019211	%	din	valoarea	estimata	a	lucrarilor	de
baza.	Valoarea	totala	a	achizitiei	este	de	990.784,48	lei,	compusa	din	960.784,48	lei	care
este	valoarea	estimata	a	lucrarilor	de	baza	si	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	in
suma	de	29.965,54	lei.	Cheltuielile	diverse	si	neprevazute	au	fost	definite	de	catre
proiectant	in	devizele	generale	aprobate.


