

Achiziția publică de lucrări având ca obiect "Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași" Lucrări de construcții-montaj Pachetul/ Etapa II - Lucrari principale, Cod CPV - 45215140-0 Lucrari de constructii de unitati spitalicesti.

I.D.: 87829737

Documente participare:

- Acord contractual_WP2_iasi_draft_V2.pdf
 - Anunt consultare piata SRU IASI - PACHET 2 LUCRARI.pdf
 - DD_FM_HE_BOQ_MH_00_1200_r02_ER_BILL OF QUANTITIES_HEAVY EQUIPMENT.pdf
 - DD_FM_SA_BOQ_MH_00_1300_r02_ER_BILL OF QUANTITIES_SPECIAL AREAS.pdf
 - DD_GE_GEN_REP_00_00_0030_r02_RO_ANEXA 4 - BIM PLAN DE LUCRU BEP.pdf
 - DD_GE_GEN_SCH_00_00_0010_r02_RO_ANEXA 1 - RAPORT DE COORDONARE APENDICE A - MATRICEA RESPONSABILITATILOR.pdf.p7s
 - DD_GE_GEN_SCH_00_00_0011_r02_RO_ANEXA 2 - RAPORT GRAFIC GENERAL DE LUCRARI APENDICE B - GRAFIC DE LUCRARI.pdf.p7s
 - DD_GE_GEN_REP_00_00_0003_r02_RO_ANEXA 3 - CERINTE PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMATII EIR.pdf
-

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	45215140-0 45210000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: □ Date generale despre operatorul economic și despre sectorul economic în care se încadrează obiectul contractului: - An de înființare; cod CAEN principal; cifră de afaceri (evoluție pe ultimii 3 ani); număr mediu de angajați (evoluție pe ultimii 3 ani); tipuri de construcții civile realizate de-a lungul activității; existența în portofoliu a unor lucrări de edificare/ reparații spitale - Mod de organizare, cu focus pe contextul de la nivel local: subcontractanți de specialitate la care se recurge în mod uzual/recurent, investiții în tehnologie pentru realizarea activității de construcții, precum și pentru gestionarea afacerii. Lanțuri de aprovizionare pentru materiale și mod de acces la echipamentele de construcție utilizate, precum și la forța de muncă. □ Alinierea înțelegerii Părților asupra implicațiilor cerințelor referitoare la utilizarea BIM. - capacitățile de care trebuie să dispună operatorii economici pentru a putea îndeplini cerințele referitoare la utilizarea BIM (personal specializat, procese de lucru, instrumente/tehnologie, costuri etc.) - confirmați claritatea și suficiența informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă referitor la tipurile de informații care trebuie încărcate în BIM (e.g., performanțele și randamentul echipamentelor livrate, instalațiilor HVAC etc.), alături de modul de colaborare a părților implicate în edificarea obiectivului de investiții (e.g., Antreprenor, Subcontractorii de specialitate, Proiectant, Supervisor) în revizuirea informațiilor stocate în BIM. □ Specificațiile tehnice și cerințele aferente echipamentelor medicale "grele" și a zonelor speciale incluse în obiectul contractului. - Identificarea unei soluții care să asigure instalarea unor echipamente medicale cu specificații de actualitate la momentul utilizării lor, având în vedere durata relativ mare între atribuirea contractului și operaționalizarea spitalului: gradul de flexibilitate în ceea ce privește achiziția și montajul - Aspecte specifice legate de garanție, instruire personal, preluarea în bune condiții a echipamentelor - Elemente specifice acestei industrii - perioada medie de păstrare în producție a unui asemenea tip de echipament, durata de viață (când ar trebui înlocuit sau efectuată o reparație capitală), gradul de progres tehnologic de la o generație la alta și care este impactul asupra prețului, perioada de asigurare a pieselor de schimb, mentenanță în perioada de durabilitate a proiectului. □ Discutarea provocărilor referitoare la coordonarea rețelei de contracte - i.e. activitățile de construcție (pe care trebuie să le realizeze Antreprenorul, conform Proiectului Tehnic) și legătura cu rezultatele și/sau procesul de implementare al celorlalte contracte de achiziție necesare realizării obiectivului de investiție. - identificarea eventualelor riscuri semnificative aferente interconectării/ coordonării tuturor contractelor de achiziție și a rezultatelor acestora - confirmați că informațiile puse la dispoziție sunt clare și la obiect, iar suportul oferit de aceasta este suficient, în legătura prezentelor lucrări cu lucrările aferente Etapei 1 de Organizare de Șantier - Anunț de participare SEAP CN1055870. □ Aspecte incluse în Acordul Contractual: - preluarea garanțiilor de la pachetul 1 de lucrări - penalități în cadrul contractului (indicii formulei de ajustare) Documentele* publicate în SEAP / site propriu: 1. Anexa nr.1 Raport de coordonare + apendice A - matricea responsabilitatilor 2. Anexa nr. 2 Raport grafic general de lucrari + apendice B - grafic de lucrari 3. Anexa nr. 3 Cerinte privind schimbul de informatii 4. Anexa 4 - BIM Plan de lucru (BEP) 5. Lista echipamente "grele" 6. Lista echipamente zone speciale 7. Draft acord contractual *Documentele puse la dispozitie sunt documente de lucru și pot suferi modificări inclusiv ca urmare a prezentei consultări de piață.
