

**Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 57, Constanța" (studii de teren-geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor)**

I.D.: 64896232

Documente participare:

- Formulare-Gradinita 57.doc
- ANEXA 2-Propun. Financiara.doc
- Caiet sarcini 2022.pdf
- Proiect contract Gradinita 57.doc
- CU TEMA PROIECTARE.pdf
- FORMULAR -Propun. tehnica.doc
- ANEXA-Propun. financiara.doc
- Anexa nr. 2-Factori de evaluare.docx
- FisaDate\_DF1135096.pdf
- DUAE\_CERERE\_154877.xml
- EN1034155.docx
- Raspuns Consolidat Clarificari.pdf.p7m
- ACN raspuns consolidat Municipiul Constanta.pdf
- Clarificare din Oficiu Documentatie.pdf.p7m
- Municipiul Constanta -document word caiet de sarcini -validare clarificare in locul avizului.docx

---

Data publicarii	07.01.22	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.02.22	Pretul estimativ:	161.000,00 RON - 161.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 57, Constanța" (studii de teren-geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor). Elaborarea documentației tehnico-economice economice (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) se va realiza în 5 (cinci) faze, după cum urmează: Faza I - Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică și audit energetic Faza II - Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) Faza IV - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului Faza V - Elaborare Certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 5-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.