
I.D.:	86267370

Pachet	24:	Proiectare,	faza	adaptare	amplasament,	execuţie
lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe
perioada	execuţiei	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţie,
Proiect	pilot:	Lot	1:	Construire	sală	de	sport	şcolară	din	sat
Curiţa,	comuna	Caşin,	judeţul	Bacău	Lot	2:	Construire	sală	de
sport	şcolară	din	sat	Baia,	str.	Nicolae	Stoleru,	comuna	Baia,
judeţul	Suceava

Documente	participare:
02_	INSTRUCTIUNI	PENTRU	OFERTANTI	-	PE_PS_CU	loturi.docx
03_Formulare	PE_Contract	AP.doc
05_Contract	proiectare	si	executie	10.04.2023	final.doc
Lot	1.7z.001
Lot	2.7z.001
FisaDate_DF1188596.pdf
DUAE_CERERE_235208.xml

Data
publicarii

28.08.23 Coduri	CPV 45200000-9	71000000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.11.23 Pretul	estimativ: 19.123.875,10	RON	-	19.123.875,10	RON



Descriere: Pachet	24:	Proiectare,	faza	adaptare	amplasament,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţie,	Proiect
pilot:	Lot	1:	Construire	sală	de	sport	şcolară	din	sat	Curiţa,	comuna	Caşin,	judeţul	Bacău	Lot
2:	Construire	sală	de	sport	şcolară	din	sat	Baia,	str.	Nicolae	Stoleru,	comuna	Baia,	judeţul
Suceava	NOTA:*Ofertantii	participanti	la	procedura	vor	tine	cont	de	denumirea	completa	a
obiectivelor	de	investitii	la	intocmirea	ofertei,	asa	cum	se	regasesc	mai	sus,	inclusiv	in	cazul
constituirii	garantiei	de	participare.	Valoarea	estimată	totală	a	pachetului	este	de
19.123.875,10	lei,	fără	TVA,	compusă	din:	Lotul	1:	Valoarea	estimată	a	Lotului	1	este	de
9.594.660,74	lei,	fără	TVA,	compusă	din:	Capitolul	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare	(adaptare
la	amplasament)	şi	asistenţă	tehnică	a	proiectantului	:	190.794,08	lei	fără	TVA;	Capitolul	4	–
Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	9.153.998,42	lei	fără	TVA	Capitolul	5	–	Alte	cheltuieli:
249.868,24	lei	fără	TVA	Subcapitolul	5.1	–	Organizare	de	şantier:	249.868,24	lei	fără	TVA
Subcapitolul	5.1.1	–	Lucrări	de	construcţii:	208.223.53	lei	fără	TVA	Subcapitolul	5.1.2	–
Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului:	41.644,71	lei	fără	TVA	Valorile	de	mai	sus	sunt	în
conformitate	cu	Indicatorii	tehnico–economici	ai	obiectivului	de	investiţii	reaprobaţi	prin
Ordinul	MDLPA	nr.	707/13.04.2023.	Lotul	2:	Valoarea	estimată	a	Lotului	2	este	de
9.529.214,36	lei,	fără	TVA,	compusă	din:	Capitolul	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare	(adaptare
la	amplasament)	şi	asistenţă	tehnică	a	proiectantului	:	190.794,08	lei	fără	TVA;	Capitolul	4	–
Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	9.088.522,04	lei	fără	TVA	Capitolul	5	–	Alte	cheltuieli:
249.868,24	lei	fără	TVA	Subcapitolul	5.1	–	Organizare	de	şantier:	249.868,24	lei	fără	TVA
Subcapitolul	5.1.1	–	Lucrări	de	construcţii:	208.223.53	lei	fără	TVA	Subcapitolul	5.1.2	–
Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului:	41.644,71	lei	fără	TVA	Valorile	de	mai	sus	sunt	în
conformitate	cu	Indicatorii	tehnico–economici	ai	obiectivului	de	investiţii	reaprobaţi	prin
Ordinul	MDLPA	nr.	707/13.04.2023.	Modificarea	şi/sau	ajustarea	contractului	de	achiziţie
publică,	în	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221,
respectiv	2222	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achiziţiile	publice,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare	(denumită	în	continuare	"Legea	nr.	98/2016"),	pentru	alte	cazuri,
respectiv	în	alte	condiţii,	fiind	necesară	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	în
conformitate	cu	dispoziţiile	normative	aplicabile.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.
(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la
care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.Autoritatea
contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarif.
sau	informatii	suplimentare,	este	in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	of.


