

## **„Actualizare Plan Urbanistic General -mun. Dorohoi”**

I.D.: 97558006

---

|                 |          |            |                   |
|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Data publicarii | 22.05.24 | Coduri CPV | 71410000 79311100 |
|-----------------|----------|------------|-------------------|

---

|                                  |                |                   |                  |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 03.07.24 15:00 | Pretul estimativ: | 2.054.731,00 RON |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|

---

Descriere: Operatorul economic trebuie să întocmească documentatia aferenta „Actualizare Plan Urbanistic Zonal -mun. Dorohoi”. Operatorul economic va trebui să întocmească toate Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute în cadrul Caietului de Sarcini și să obțină în numele autorității contractante avizelor/acordurilor/autorizațiilor (taxele vor fi suportate de către autoritatea contractantă în baza chitanțelor emise de către operatorii ce dețin rețele de utilități pe amplasamentul lucrării, etc). Elaborarea planului urbanistic general al Municipiului Dorohoi presupune, conform legii următoarele etape: I. Etapele metodologice de elaborare/actualizare a documentației PUG și RLU conform Ordinului 233/2016 art. 21 alin. (1) sunt:1. inițierea elaborării documentației de urbanism PUG și RLU;2. contractarea elaborării documentației în condițiile legii;3. elaborarea studiilor de fundamentare;4. elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;5. elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism;6. obținerea de avize și/sau acorduri;7. redactarea finală a documentației - introducerea tuturor observațiilor din avize/acorduri;8. aprobarea documentației de autoritatea administrației publice locale competente;9. asigurarea caracterului public al documentației PUG și RLU aprobate, conform legii.În parcurgerea acestor etape se va realiza informarea și consultarea populației potrivit Cap. IV secțiunea a 6-a din Legea nr.350/2001 și Ordinului MDRT nr. 2.701/2010 – metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările ulterioare. II. Etapele metodologice de elaborare/actualizare a documentației PUG și RLU cf. cap. III Secțiunea 2 art. 22-33 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010, sunt:1. Etapa pregătitoare;2. Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;3. Etapa de elaborare a propunerilor de plan și avizarea PUG și RLU;4. Etapa de elaborare a versiunii finale și aprobarea PUG și RLU;5. Monitorizarea implementării PUG și RLU.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări din partea operatorilor economici: 10 zile până la data limită de depunere a ofertelor (în conformitate cu art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art. 103 alin 1 din H.G. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare).Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire: 6 zile până la data limită de depunere a ofertelor (Conform prevederilor art. 161 alin. 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare).

---