

Execuția lucrărilor in cadrul proiectului „MODERNIZARE DJ 571 - INTERSECȚIE DN 57 - MOLDOVA NOUA - CARBUNARI - SASCA MONTANA - CIUCHICI (INTERSECȚIE DN 57)”, finantat prin PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027, PRIORITATEA 5 - O REGIUNE ACCESIBILA, OBIECTIV SPECIFIC 3.2, INTERVENTIA REGIONALA PRV/5.1A/1 DRUMURI JUDETENE.

I.D.: 104314812

Data publicarii	14.10.24	Coduri CPV	45233140 45221111
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere:	11.11.24 15:00	Pretul estimativ:	191.860.464,04 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	--------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie Execuția de lucrări la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 571 - Intersecție DN 57 - Moldova nouă - Cărbunari - Sasca Montană - Ciuchici (intersecție DN 57)” Lucrările se vor realiza în conformitate cu prevederile proiectului tehnic a detaliilor de execuție și a caietului de sarcini, întocmit și verificat în cadrul activității de proiectare, din cadrul prezentului contract, aprobate și autorizate de către Achizitor, respectiv de către alte organisme de autorizare conform prevederilor legale. Numărul de zile înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor/Solicitărilor de participare până când operatorii economici pot solicita clarificări: 18 zile. Răspunsul consolidat al Autorității Contractante la solicitările de clarificări primite de la Operatorii Economici interesați va fi publicat în a 11-a zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. II.1.5 Valoarea totală estimată Valoarea totală estimată a contractului de lucrări este de 191,860,464.04 lei fără TVA. Capitolul 1.2 Amenajarea terenului 5.717.948,09 Capitolul 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 257.483,14 Capitolul 1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 900.975,36 Capitol 4.1 Constructii si instalatii 182.881.370,04 Capitol 4.2 Montaj utilaje tehnologice 1.390,39 Capitol 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj 92.000,00 Capitol 4.5 Dotări 1.107.000,00 Capitolul 5 Organizare de santier 902.297,02 TOTAL 191,860,464.04 Conform devizului general actualizat (faza PT) al obiectivului „Achiziția de execuție lucrări la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 571 - Intersecție DN 57 - Moldova nouă - Cărbunari - Sasca Montană - Ciuchici (intersecție DN 57)” la cap. 5.3 sunt menționate Cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare de 9.451.308,36 lei fără TVA. În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute nu se adaugă la valoarea estimată a contractului, ci reprezintă sume ce pot fi accesate, dacă va fi cazul, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare după încheierea contractului, cu modificarea prin act adițional a prezentului contract de lucrări, și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute conform proiectului aprobat din devizul general.