

Achizitionarea serviciilor de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului, și execuția lucrărilor de infrastructură (pentru realizarea fundației și a soclului), transportul, montarea, fixarea, finisarea și amenajare împrejurul Monumentului Marii Uniri de la 1918 la Arad

I.D.: 75250728

Documente participare:

- Caiet sarcini MMU.pdf
- Certificat urbanism.pdf
- extras carte funciara.pdf
- Formulare.doc
- HCL Arad.pdf
- Plansa module.pdf
- Proiect contract.pdf
- Raport incercare roci.pdf
- Retea planuri utilitati.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- FisaDate_DF1162923.pdf
- DUAE_CERERE_198620.xml

Data publicarii	26.10.22	Coduri CPV	45212314-0 45200000-9 60000000-8 60200000-0 71220000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.11.22	Pretul estimativ:	910.279,00 RON - 910.279,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 6 zile înainte (în a 7 zi) de data limită de depunere a ofertelor. Achiziția serviciilor de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea fundației și a soclului, transportul, montarea, fixarea, finisarea și amenajare împrejurul Monumentul Marii Uniri de la 1918 la Arad și presupune realizarea următoarelor etape: • Etapa 1 : Proiectarea tehnică a fundației și a soclului monumentului și cu includerea soluției de montare și fixare a Monumentului - 2 luni. Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor până la recepția finală la terminarea lucrărilor (fără obiecții). • Etapa a 2-a (maxim 1 lună) : Realizare infrastructură (realizarea fundației și a soclului monumetului); • Etapa a 3-a (Se va realiza în paralel cu etapa a 2-a): Transportul modulelor de la locația de depozitare pe amplasamentul monumentului; • Etapa a 4-a (maxim 1 lună): Soluția de montare, fixare, finisarea și amenajare împrejurul Monumentului Marii Unirii de la 1918.
