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Sistemul	Regional	Constanţa.	Obiectul:	Aducţiune	Gospodăria
de	Apă	Constanţa	Sud	–	Tuzla	–	Gospodăria	de	Apă	Eforie	Sud;
Aducţiune	Eforie	Sud	–	Gospodăria	de	Apă	Tatlageac;
Reabilitare	Gospodărie	de	Apă	Biruinţa;	Reabilitare	Gospodărie
de	Apă	Eforie	Sud;	Alimentare	cu	apă	Biruinţa	şi	Topraisar
(staţie	hidrofor)
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Descriere: Activitatile	de	executie	pentru	Contractele	de	lucrari	"Sistemul	Regional	Constanţa.	Obiectul:
Aducţiune	Gospodăria	de	Apă	Constanţa	Sud	–	Tuzla	–	Gospodăria	de	Apă	Eforie	Sud;
Aducţiune	Eforie	Sud	–	Gospodăria	de	Apă	Tatlageac;	Reabilitare	Gospodărie	de	Apă
Biruinţa;	Reabilitare	Gospodărie	de	Apă	Eforie	Sud;	Alimentare	cu	apă	Biruinţa	şi	Topraisar
(staţie	hidrofor)"	sunt	grupate	pe	următoarele	obiecte:	Obiect	1	Extindere	Aductiune
principala	retea	alimentare	cu	apa	Constanta	Sud	-Tuzla	-	Eforie	Sud-L=	28.511m	1.	Tronson
UAT	Agigea,	L	=	10.295	m	2.	Tronson	UAT	Techirghiol,	L	=	8.992	m	3.	Tronson	UAT
Topraisar,	L	=	1.294	m	4.	Tronson	UAT	Tuzla,	L	=	7.930m	Obiect	2	Reabilitare	Gospodaria	de
apa	Eforie	Sud,	L=	500	m	Obiect	3	Extindere	Aductiune	principala	retea	alimentare	cu	apa
Eforie	Sud	-	Gospodarie	Apa	Tatlageac-	L=	16.793m	1.	Tronson	UAT	Tuzla,	L	=	7.447m	2.
Tronson	UAT	Costinesti,	L	=	3.695m	3.	Tronson	UAT	23	August,	L	=	5.651m	Obiect	4
Reabilitare	SPH	Sursa	Biruinta	Obiect	5	Extindere	aductiune	principala	retea	alimentare	cu
apa	Biruinta	si	Topraisar-	8.589m	1.	Tronson	UAT	Tuzla,	L=195m	2.	Tronson	UAT	Topraisar	1,
L=4.750m	3.	Tronson	UAT	Topraisar	2,	L=3.644m	Obiect	6	Reabilitare	Gospodarie	Apa
Biruinta,	L=	40	m	Lucrarile	se	refera	la:	a)	Lucrari	de	constructie	b)	Furnizarea	si	montarea
utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	c)	Testare	si	punere	in	functiune	d)	Monitorizarea	si
acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de
Garantie,	atunci	cand	este	necesar	e)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in
Perioada	de	Garantie	de	36	luni,	respectiv	1095	zile	f)	Instruirea	personalului	Beneficiarului
si/sau	Operatorului	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada	de	executie	a
lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	Garantie	de	1095	zile	Numarul	de	zile	până	la	care
Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	astfel:	•	cu	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor
pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere
a	ofertelor;	•	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de
clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


