

Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Reșița CS-CL-06

I.D.: 52691055

Documente participare:

- FisaDate_DF1098621.pdf
- Cap 2 CS - Specificatii.rar
- Cap 1 Conditii contractuale obligatorii.rar
- Cap 4 CS - Liste.rar
- Cap 5 Informatii care fac parte din contract - partea 1.rar
- Cap 3 CS - Planse 7 Retele canalizare 1.rar
- Cap 3 CS - Planse 8 Retele canalizare 2.rar
- Cap 3 CS - Planse 9 Refulare.rar
- Cap 3 CS - Planse 10 SPAU.rar
- Cap 3 CS - Planse 11 Detalii tip.rar
- Cap 3 CS - Planse 12 Tunel.rar
- Cap 3 CS - Planse 13 SP.rar
- Cap 3 CS - Planse 14 Borderou.rar
- Cap 5 Informatii care fac parte din contract - partea 2.rar
- Raportul Inginerului relativ la masuratorile finale CS-CL 06.rar
- Cap 3 CS - Planse 0 Generale.rar
- Cap 3 CS - Planse 1 Retele apa 1.rar
- Cap 3 CS - Planse 2 Retele apa 2.rar
- Cap 3 CS - Planse 3 Retele apa 3.rar
- Cap 3 CS - Planse 4 Rezervoare 1.rar
- Cap 3 CS - Planse 5 Rezervoare 2.rar
- Cap 3 CS - Planse 6 SCADA.rar
- Anexa 1 - Detaliere privind punctajul acordat.pdf
- Cap 0 Formulare.rar
- DUAE_CERERE_91069.xml

Data publicarii	09.11.20	Coduri CPV	45231300-8 45232150-8 45232152-2 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	17.12.20	Pretul estimativ:	33.531.060,46 RON - 33.531.060,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor canalizare din Reșița, după cum urmează: Conducte de transport apă potabilă: 1. Înlocuirea conductei de transport apă și reabilitare tunel - rest de executat 2. Înlocuirea conductei de transport apă între rezervoarele Lunca Bârzavei și rețeaua de distribuție - rest de executat 3. Înlocuirea conductei de transport apă între captarea Sodol și rețeaua de distribuție - rest de executat 4. Înlocuirea conductei de aducțiune care face legătura între rezervoarele Dealul Cerbului și rețeaua de distribuție - rest de executat 5. Extindere conductă de transport apă până în Cartierul Poiana Golului - rest de executat Rezervoare și stații de pompare 1. Reabilitare rezervor Lunca Barzavei 2x3000 mc - rest de executat 2. Reabilitare rezervor Dealul Cerbului 2x750 mc - rest de executat 3. Reabilitare rezervor Moroasa I - 2x200 mc - rest de executat 4. Reabilitare rezervor SP Moroasa I - 2x350 mc - rest de executat 5. Reabilitare rezervor Moroasa II.1 - 1x300 mc - rest de executat 6. Reabilitare rezervor Moroasa II.2 - 1x300 mc - rest de executat 7. Reabilitare rezervor aspirație SP Moroasa II - rest de executat 8. Construcție rezervor Poiana Golului 1x100 mc - rest de executat 9. Construcție rezervor Driglovaț 1x100 mc - rest de executat Stații de pompare apă potabilă 1. Stație de pompare apă potabilă SPH1 - rest de executat 2. Stație de pompare apă potabilă SPH5 - rest de executat Rețele de distribuție: 1. Înlocuirea rețelei de alimentare cu apă - rest de executat 2. Extinderea rețelei de alimentare cu apă - rest de executat Rețele de canalizare: 1. Înlocuire rețea de canalizare - rest de executat 2. Extindere rețea de canalizare - rest de executat 3. Stații de pompare ape uzate - rest de executat Sistem SCADA 1. Dispecer general SCADA În cap. "Raportul inginerului relativ la măsurătorile finale CS-CL 06" sunt detaliate toate lucrările executate de vechiul antreprenor și lucrările rămase de executat. Lucrările de construcție includ: lucrări de construcție și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare menajeră, furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice, executare branșamente de alimentare cu apă, contorizare, executare racorduri de canalizare, stații de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare și punere în funcțiune, instruirea personalului beneficiarului, remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garanție). Durata contractului este de 48 de luni: începând de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a lucrărilor (12 de luni perioada de execuție și 36 de luni perioada de garanție). Valoarea estimată a contractului este: 33.531.060,46 Lei fără TVA. Valoarea estimată contractului nu include sumele reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute". Sumele provizionate în valoare de 880.000 lei fără TVA sunt incluse în valoare estimată a contractului. Autoritatea contractantă evidențiază în mod clar la nivelul formularelor ofertei financiare aceste sume provizionate, în formularul "LDC-PS-00 Sume provizionate". La întocmirea ofertei financiare, toți ofertanții vor avea în vedere includerea acestor valori reprezentând sumele provizionate în valoarea totală ofertată fără TVA. Termenul limita până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 21 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă stabilește un termen în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după cum urmează: în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor transmise până în a 21-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor; AC va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, respectiv 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
