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Documente	participare:
7-378266.zip

Data
publicarii

25.08.15 Coduri	CPV 45233140-2
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pentru
depunere:
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Descriere: -Contractul	are	in	vedere	proiectarea	si	executia	lucrarilor	de	modernizare	a	strazii
Stadionului	de	la	str.	V.	Goldis	pana	str.	Spitalului,	1	Decembrie	1918	intre	str.	Grigore	Balan
si	pod,	respectiv	strada	Varadi	Jozsef	de	la	str.	Horea	Closca	Crisan	,	prin	realizarea
infrastructurii	si	suprastructurii	stradale,	respectiv	schimbarea	conductelor	de	canalizare
pluviala,	cu	refacerea	bransamentelor	si	a	gurilor	de	scurgere,	precum	si	reabilitarea
iluminatului	public	in	str.	Varadi	Jozsef,	conform	documentatiilor	de	avizare	a	lucrarilor	de
interventie.	Lucrarile	vor	fi	executate	dupa	finalizarea	si	acceptarea	proiectului	tehnic	de
catre	autoritatea	contractanta.	Termenul	de	executie	a	proiectelor	tehnice	este	de	1	luni.
Pentru	executarea	lucrarii	se	vor	lua	în	considerare	aspectele/cheltuielile	prezentate	în
Caietul	de	Sarcini	si	în	Proiectul	Tehnic	acceptat.	Termenul	de	executie	a	lucrarilor	este	de
12	de	luni.	Pentru	LOTUL	1-	str.	Stadionului:	1995533.1	lei+TVA	(include	si	valoarea	de
diverse	si	neprevazute	în	valoare	de	181412.1	lei	+TVA	însemnând	10%	din	valoarea
estimata	fara	diverse	si	neprevazute),	compus	din	valoare	estimata	aferenta	executiei
lucrarilor:	1794648	lei	+	TVA	la	care	se	adauga	valoarea	aferenta	estimata	pentru
proiectare	(PT+DE	27000	lei+	TVA,	respectiv	asistenta	tehnica	8973	lei	+	TVA)	la	care	se
adauga	valoarea	aferenta	de	diverse	si	neprevazute	181412.1	lei	+	TVA.	Pentru	LOTUL	2-str.
1Decembrie1918:	1488823.6	lei+TVA	(include	si	valoarea	de	diverse	si	neprevazute	în
valoare	de	135347.6	lei	+TVA	însemnând	10%	din	valoarea	estimata	fara	diverse	si
neprevazute),	compus	din	valoare	estimata	aferenta	executiei	lucrarilor:	1333807	lei	+	TVA
la	care	se	adauga	valoarea	aferenta	estimata	pentru	proiectare	(PT+DE	13000	lei+	TVA,
respectiv	asistenta	tehnica	6669	lei	+	TVA)	la	care	se	adauga	valoarea	aferenta	de	diverse
si	neprevazute	135347.6	lei	+	TVA.	Valoare	organizare	de	santier	este	0	Pentru	LOTUL	3-str.
Varadi	Jozsef:	2966155.5	lei+TVA	(include	si	valoarea	de	diverse	si	neprevazute	în	valoare
de	269650.5	lei	+TVA	însemnând	10%	din	valoarea	estimata	fara	diverse	si	neprevazute),
compus	din	valoare	estimata	aferenta	executiei	lucrarilor:	2624881	lei	+	TVA	la	care	se
adauga	valoarea	aferenta	estimata	pentru	proiectare	(PT+DE	58500	lei+	TVA,	respectiv
asistenta	tehnica	13124	lei	+	TVA)	la	care	se	adauga	valoarea	aferenta	de	diverse	si
neprevazute	269650.5	lei	+	TVA.


