

Contract de achizitie publica servicii proiectare faza DTAC, DTOE, Proiect tehnic, DDE, scenariu de securitate la incendiu, Certificat de Performanță Energetică, asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI"

I.D.: 46239557

Documente participare:

- EN1018825.docx
- Caiet de sarcini nr.13695.PDF
- Draft contract.PDF
- SECTIUNEA IV - FORMULARE SI MODELE DE DOCUMENTE.doc
- FisaDate_DF1083715.pdf
- DUAE_CERERE_65844.xml
- Anunt de tip erata nr. 14940.PDF
- RASPUNS CONSOLIDAT NR.1.PDF
- ANEXA RASPUNS CONSOLIDAT NR.1.rar
- ANEXA 2 RASPUNS CONSOLIDAT NR.1.rar

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 12.05.20 | Coduri CPV | 71322000-1 71311100-2 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.06.20 | Pretul estimativ: | 268.631,21 RON - 268.631,21 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Contractul presupune servicii proiectare faza DTAC, DTOE, Proiect tehnic, DDE, scenariu de securitate la incendiu, Certificat de Performanță Energetică, asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENTĂ IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII "SF.MARIA" IAȘI. Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) • Elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C./DTAC • Elaborare studii și documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism • Elaborare Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE) • Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C./DTAC) și a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE) după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor indicați de către Autoritatea Contractantă. Etapa II -Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție • Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție • Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție • Elaborare Detalii de Execuție • Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor • Verificarea proiectului tehnic prin verificatori tehnic atestați la toate cerințele conform legii 10 Etapa III -Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea I.3) Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit la sectiunea I.3), conform art. 27 alin (3) din HG 395/2016. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SICAP, la Sectiunea "Lista,clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare . Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: - primul termen - limita: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare . - al doilea termen - limita : cu11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare . Valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 268.631,21 lei fara TVA. Durata contractului este de maxim 26 luni, si este formata din perioada de proiectare a lucrărilor de maxim 2 luni, perioada de execuție a lucrărilor de maxim 24 luni.
