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PROIECTARE	ŞI	EXECUŢIE	LUCRĂRI	DE	MODERNIZARE	A
INFRASTRUCTURII	SECUNDARE	DE	IRIGAŢII,	A	CLĂDIRILOR
AFERENTE	STAŢIILOR	DE	POMPARE	ÎN	LOCALITATEA
NAMOLOASA	PENTRU	PROIECTUL	"MODERNIZAREA	PLOTULUI	DE
IRIGATII	SPP3	NAMOLOASA,	JUDETUL	GALATI"

Documente	participare:
08	DALI	SPP3.pdf
Caiet	de	sarcini	SPP3.pdf
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06	CONTRACT	MODEL.pdf
FisaDate_DF1095210.pdf
DUAE_CERERE_53007.xml
Raspuns	solicitare	clarificari	SPP3.pdf

Data
publicarii

18.09.20 Coduri	CPV 45232120-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.10.20 Pretul	estimativ: 4.349.777,03	RON	-	4.349.777,03	RON

Descriere: Valoarea	achiziţiei	estimativă:	4.349.777,03	lei	fara	TVA	/	933.793	euro	(1	euro=4,6635	lei	)
fiind	compusa	din:	I.	Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	+	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	–	136.020,31	lei,	fara	TVA,	din	care:	Capitolul	3.5.4:	Documentaţiile	tehnice
necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor:	9.490,23	lei	Capitolul	3.5.6:
Proiect	Tehnic	si	Detalii	de	Executie	(inclusiv	Caiet	de	sarcini):	104.201,24	lei	•	Capitolul
3.8.1:	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:	22.328,84	lei,	din	care:	-	3.8.1.1
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a	lucrărilor	:	17.861,20
lei;	-	3.8.1.2	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	participarea	proiectantului	la
fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	catre	Inspectoratul
de	Stat	in	constructii	:	4.467,64	lei	II	Realizare	investiţie	de	bază	(execuţie	lucrări):
4.213.756,72	lei,	din	care:	Capitolul	4.1:	Construcţii	si	instalaţii	:	1.656.517,17	lei	Capitolul
4.2:	Montaj	utilaj,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale:	506.194,95	lei	Capitolul	4.3:
Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	si	echipamente	de
transport	:	857.300,53	lei	Capitolul	4.4:	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
nu	necesită	montaj	şi	echipamente	de	transport	:	1.183.810,82	lei	Capitolul	6.2:	Probe
tehnologice	şi	teste:	9.933,25	lei	Durata	de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	30
zile	.Perioada	pe	care	se	va	încheia	contractul	de	proiectare	si	lucrari	este	de	22	luni	(30
zile	proiectare	,	1	luna	verificare	proiect-realizata	de	autoritatea	contractanta,	avize	si
autorizatie	si	20	luni	executie)	Durata	prestarii	serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	este	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor	pâna	la	momentul	semnarii
procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile.Autoritatea
contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	Termenul	limita	in	care	se	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	la	toate
solicitarile	de	clarificari	conform	obligatiei	prevazuta	la	art.160,	alin.(2)	coroborat	cu	art.161
din	Leg.	98/2016	este	de	6	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor


