

## **Execuție lucrări pentru proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale "Gheorghe Țițeica", cod SMIS 123698**

I.D.: 62791814

### Documente participare:

- Proiect contract-signed.pdf
- Caiet de sarcini --signed.pdf
- Grafic-signed.pdf
- Formulare-signed.pdf
- Formular propunere tehnica-signed.pdf
- FisaDate\_DF1130016.pdf
- planse rezistenta II\_RCTR 6.pdf
- ANEXA contract.doc
- calcul coef izolare ScGhT\_RCTR 7.pdf
- F3 arh ScGhT\_RCTR 7.pdf
- m arh ScGhT\_RCTR 7 1.pdf
- 01-1 Sisteme alternative\_RCTR 6.pdf
- 01-2 Coef izolare term\_RCTR 6.pdf
- 02 Consum en primara\_RCTR 6.pdf
- 07-1 Breviar sanitare\_RCTR 6.pdf
- 07-2 S3m schema san\_RCTR 6.pdf
- 08 E02 pag3-4\_RCTR 6.pdf
- 09 Ref verif IsIt\_RCTR 6.pdf
- 11 Ref verif Af\_RCTR 6.pdf
- 12 Breviar calcul rezistenta\_RCTR 6.pdf
- 13 Memoriu rez\_RCTR 6.pdf
- planse rezistenta I\_RCTR 6.pdf
- AC.pdf
- Arhitectura PT\_RCTR 1.pdf
- Instalatii Electrice PT\_RCTR.pdf
- Instalatii sanitare si termice PT\_RCTR.pdf
- Instr. pt urm. cladirilor in timp. exploatare\_RCTR.pdf
- PD rezistenta 1\_RCTR.pdf
- PD rezistenta 2\_RCTR.pdf
- PD rezistenta 3\_RCTR.pdf
- Plan sec. sanatate in proiectare\_RCTR.pdf
- PS Rezistenta\_RCTR.pdf
- Raport ev. risc securitate\_RCTR.pdf
- DUAE\_CERERE\_147493.xml
- EN1032647.docx

---

Data publicarii	08.11.21	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.12.21	Pretul estimativ:	2.754.547,50 RON - 2.754.547,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Pentru implementarea proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale "Gheorghe Țițeica", cod SMIS 123698, Municipiul Craiova a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de AMPOR și ADR SV Oltenia în calitate de OI, contractul de finanțare nr. 5126/27.02.2020 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui proces educațional la standarde europene în municipiul Craiova în vederea creșterii participării la educație a tinerilor prin dezvoltarea infrastructurii de educație a Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica. Obiectivul general susține Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului ob., în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în cadrul apelului de proiecte dedicat învățământului obligatoriu, POR 2014-2020. Obiectivele specifice ale proiectului se referă la: - construirea unei Sali de sport care să conducă la creșterea participării elevilor școlii la activități sportive; - asigurarea creșterii nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților școlare; Lucrările care fac obiectul contractului sunt detaliate în cuprinsul documentației tehnice pusă la dispoziție în cadrul documentației de atribuire. Valoarea estimată totală a contractului este 2.754.547,50 lei (excl. TVA), fiind compusă din: - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (cap. 2): 133.967,00 lei (fără TVA) - Construcții și instalații (cap. 4.1): 2.444.438,80 lei (fără TVA) - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (cap. 4.2): 22.222,60 lei (fără TVA) - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (cap. 4.3): 88.904,10 lei (fără TVA) - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cap. 5.1.1): 26.006,00 lei (fără TVA) - Cheltuieli conexe organizării șantierului (cap. 5.1.2): 39.009,00 lei (fără TVA) Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), respectiv 275.454,75 lei (excl. TVA), nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Termene pt. depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificări sunt transmise în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.

---