
I.D.:	58926694

Executie	lucrari	pentru	realizarea	obiectivului:	"Rest	de
executat	construire	strada	Corbului	si	LTE	-	alimentare	cu	apa	si
canalizare"

Documente	participare:
Anexa	1-Caiete	de	sarcini	executie	lucrari.part1.rar
Anexa	1-Caiete	de	sarcini	executie	lucrari.part2.rar
Anexa	2-Liste	de	cantitati	rest	de	executat.rar
Anexa	3-Piese	desenate.rar
Anexa	4-Memoriu	de	prezentare.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
DA	pag.	cu	semnaturi.pdf
Model	contract	de	lucrari.pdf
FisaDate_DF1116984.pdf
Formulare.docx
DUAE_CERERE_121333.xml

Data
publicarii

28.06.21 Coduri	CPV 45233222-1	45332000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.07.21 Pretul	estimativ: 750.520,00	RON	-	750.520,00	RON

Descriere: In	urma	rezilierii	contractului	de	executie	lucrari	nr.	68518/15.01.2018	"Construire	strada
Corbului",	contract	incheiat	cu	S.C	Phoenix	SRL	Bacau,	cu	denumire	si	sediu	schimbata
conform	adresei	nr.	60429/23.04.2019	si	Actului	aditional	nr.	69142/17.05.2019	in
Antrepriza	Drumuri	si	Poduri	Bucuresti	SRL,	conform	Notificarii	de	reziliere	nr.
11216/28.10.2018	si	ca	urmare	a	neindeplinirii	obligatiilor	contractuale	de	catre
constructorul	mentionat,	lucrarile	de	construire/modernizare	la	strada	Corbului,	incepute
conform	Ordinului	de	incepere	a	lucrarilor	nr.	1157/02.02.2018	nu	au	fost	finalizate	nici
pana	la	data	prezentei.	Prin	aceasta	s-a	creat	un	disconfort	major	locuitorilor	de	pe	aceasta
strada,	rezultand	si	cheltuieli	suplimentare	pentru	intretinerea	periodica	a	infrastructurii	de
balast,	ceea	ce	impune	finalizarea	cat	mai	urgenta	a	restului	de	executat	pe	strada
Corbului.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor/	candidaturilor:	11.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile
de	clarificari	in	a	7-a	zi	inainte	de	date	limita	de	depunere	a	ofertelor.


