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04.10.18 Pretul	estimativ: 529.346,00	RON

Descriere: Prezenta	procedura	vizează	Achiziţie	de	lucrări	-	rigole	carosabile	pentru	obiectivul	de
investiţie	„Reabilitare	şi	modernizare	traseu	rutier	Gogoşari	–	Giurgiu,	L	=	12,187	km,
compus	din	DJ	504	A:Gogoşari	–	Drăghiceanu	–	Izvoru	-	DJ	504	–	9,087	km	şi	DJ	504	Giurgiu	–
Vieru:3,100	km”	”-	1045	ml	Consiliul	Judeţean	Giurgiu,	în	calitate	de	beneficiar,	a
implementat,	în	perioada	14	august	2014	–	31	mai	2016,	proiectul	„Rehabilitating	and
modernization	the	access	infrastructure	to	the	Cross-Border	area	Giurgiu	-	Ruse(R.O.A.D.
2)”,	(“Reabilitarea	şi	modernizarea	infrastructurii	de	acces	în	zona	transfrontalieră	Giurgiu-
Ruse	(R.O.A.D	2)”,	cod	MIS-ETC	313,	finanţat	prin	Programul	de	Cooperare	Transfrontalieră
România-Bulgaria	2007-2013.	În	cadrul	proiectului	sunt	prevăzute	lucrări	de	execuţie	pentru
obiectivul	de	investiţii	„Reabilitare	şi	modernizare	traseu	rutier	Gogoşari	–	Giurgiu,	L	=
12,187	km,	compus	din	DJ	504	A:Gogoşari	–	Drăghiceanu	–	Izvoru	-	DJ	504	–	9,087	km	şi	DJ
504	Giurgiu	–	Vieru:3,100	km”.	Dat	fiind	faptul	ca,	contractul	de	lucrari	incheieta	cu
constructorul	a	fost	reziliat,	in	vederea	finalizarii	obiectivului	de	investitie	a	fost	incheiat	un
nou	contract	pentru	restul	ramas	de	executat.	Pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,	ca	urmare	a
observaţiilor	constructorului	si	proiectantului	a	fost	emisa	o	Dispoziţie	de	şantier,	in	care	s-a
mentionat	ca,	pentru	finalizarea	contractului	de	lucrari	si	continuarea	lucrărilor	de	execuţie
privind	asigurarea	scurgerii	apelor,	este	necesar	a	se	executa	rigole	carosabile	in	lungime
de	1045	ml,	respectiv,	achizitionarea	de	lucrari	care	nu	au	fost	incluse	in	contractul	initial,	in
caietul	de	sarcini	sau	in	propunerea	tehnica,	parte	integranta	din	contract,	lucrari	care	au
devenit	necesare	in	vederea	finalizarii	contractului.	Execuţia	lucrărilor	se	va	realiza	conform
documentaţiei	tehnice	elaborată	de	către	S.C.	SPECIALIST	CONSULTING	S.R.L	Bucureşti,
Dispoziţia	de	şantier	nr.2/28.09.2017,	Memoriu	justificativ,	Caietul	de	sarcini,	Nota	de
constatare	nr.2/15.09.2017,	Liste	de	cantităţi	şi	detaliu	rigolă,	anexate.


