

Execuție lucrări «Reabilitare si modernizare DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA-DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782"»

I.D.: 59217375

Documente participare:

- EN1029278.docx
- EN1029157.docx
- Raspuns consolidat 2.zip
- Raspuns consolidat.zip
- FisaDate_DF1114261.pdf
- Acord contractual.pdf
- FORMULARE.zip
- Caiet de sarcini.pdf
- Conditii generale pentru contract.pdf
- Conditii speciale.pdf
- PT DJ109E.zip.001
- PT DJ109E.zip.002
- PT DJ109E.zip.003
- PT DJ109E.zip.004
- PT DJ109E.zip.005
- PT DJ109E.zip.006
- PT DJ109E.zip.007
- DUAE_CERERE_120911.xml

Data publicarii	28.05.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.07.21	Pretul estimativ:	73.598.764,20 RON - 73.598.764,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop Execuție lucrări «Reabilitare si modernizare DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA-DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782" Valoarea totală estimată a achiziției: 73.598.764,20 lei (fără TVA), din care: • Lucrări de construcții montaj (C+M): 73.176.452,40 lei (fără TVA); • Cheltuieli conexe organizării de șantier: 422.311,80 lei (fără TVA). Durata totala a contractului este de 28 luni de la data semnării acestuia. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 13-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SICAP.
