
I.D.:	68197035

Asistenţă	Tehnică	pentru	Supervizarea	contractelor	de	lucrări
din	cadrul	proiectului	:	"	Proiectul	regional	de	dezvoltare	a
infrastructurii	de	apă	şi	apă	uzată	din	judeţul	Mureş,	în
perioada	2014	–	2020"	Proiect	nemajor:	Zona	VALEA	NIRAJULUI
UAT	Crăciuneşti,	UAT	Acăţari,	UAT,	Bereni,	UAT	Măgherani	Nr.
de	Identificare	Contract:	MS-CS-S2.1

Documente	participare:
FisaDate_DF1144491.pdf
Anexa	I	la	Volunul	1-	FDA	ATSL	AN	1.pdf
Volumul	2-Caiet	de	sarcini	ATSL	VN	1.pdf
Volumul	3-Modele	Formulare	ATSL	VN	1.pdf
Volumul	4-Contract	ATSL	VN	1.pdf
DUAE_CERERE_170297.xml
Raspuns	consolidat	la	solicitarea	de	clarificari.pdf
ACN	raspuns	consolidat	Compania	Aqaserv	SA.pdf

Data
publicarii

17.04.22 Coduri	CPV 71356200-0	71520000-9	71521000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.05.22 Pretul	estimativ: 9.689.400,00	RON	-	9.689.400,00	RON



Descriere: Asistenţă	Tehnică	pentru	Supervizarea	contractelor	de	lucrări	din	cadrul	proiectului:	"
Proiectul	regional	de	dezvoltare	a	infrastructurii	de	apă	şi	apă	uzată	din	judeţul	Mureş,	în
perioada	2014	–	2020"	Proiect	nemajor:	Zona	VALEA	NIRAJULUI	UAT	Crăciuneşti,	UAT	Acăţari,
UAT,	Bereni,	UAT	Măgherani	Nr.	de	Identificare	Contract:	MS-CS-S2.1	Serviciile	de	supervizare
vor	contribui	la	atingerea	următoarelor	obiective	specifice:	•	Îndeplinirea	rolului	de
Supervizor	conform	HG1/2018,	inclusiv,	dar	nelimitându-se	la	supervizarea	execuţiei,	a	7
contracte	de	lucrări;	•	Asigurarea	execuţiei	unor	lucrări	de	calitate,	pe	fiecare	categorie	de
lucrări,	conform	legislaţiei,	reglementărilor	tehnice	şi	standardelor	aplicabile;	•	Asigurarea
unei	evaluarări	adecvate	a	cantităţilor	de	lucrărilor	determinarea	corectă	a	costului
lucrărilor,	conform	Contractului	de	Lucrări	sau,	după	caz,	conform	condiţiilor	pieţei;	în	orice
moment,	Supervizorul	trebuie	să	fie	capabil	să	furnizeze	o	prognoză	a	fluxului	de	numerar	şi
o	estimare	a	costului	la	finalizarea	lucrărilor;	•	Monitorizarea	şi	evaluarea	mobilizării
Antreprenorului,	a	aprovizionării	cu	materii	prime	şi	materiale	conforme	şi	a	ritmului	execuţiei
lucrărilor;	în	orice	moment,	Supervizorul	trebuie	să	fie	capabil	să	furnizeze	un	grafic	realist
de	finalizare	a	lucrărilor	şi	să	furnizeze	înregistrări	şi	documente	pentru	orice	eventuală
întârziere	în	execuţia	lucrărilor;	•	Asigurarea	respectării	de	către	Entitatea	Contractantă	şi
Antreprenor	a	condiţiilor	contractuale;	•	Asigurarea	îndeplinirii	obligaţiilor	Entităţii
Contractante	în	calitate	de	Investitor,	conform	legislaţiei	privind	calitatea	în	construcţii.
Contractele	de	lucrări	vor	avea	ca	obiect	execuţia	lucrărilor	de	construcţii,	montaj	şi
instalaţii,	amenajarea	zonelor	de	protecţie	şi	realizarea	drumurilor	de	acces	aferente
Gospodăriilor	de	Apă	şi	Staţii	de	Pompare,	lucrări	de	pozare	sistem	de	transport	şi
distribuţie	apă,	lucrări	de	pozare	sistem	extindere	aducţiune,	inclusiv	achiziţia	materialelor,
echipamentelor,	punere	în	funcţiune,	realizare	probe	şi	teste	tehnologice	şi	instruire
personal	şi	urmează	să	fie	desfăşurate.	Durata	estimată	de	prestare	a	serviciilor	de
supervizare	este	de	52	luni.	Numărul	de	zile	până	la	care	operatorii	economici	pot	solicita
clarificări	privind	documentaţia	de	atribuire,	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:
18	zile.	În	conformitate	cu	prevederile	art.29,	alin.(3)	din	HG	nr.394/2016,	entitatea
contractantă	stabileşte	două	termene-limită	în	care	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	după	cum	urmează:	-	cu	20	zile
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitările	de	clarificare	primite	cu	cel
puţin	27	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	-	în	a	11-a	zi	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitările	de	clarificare	primite	în	intervalul	26-18	zile
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	Entitatea	Contractantă	va	răspunde	doar	la
solicitările	de	clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	18	zile	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor


