

## **Servicii de supervizare - dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții "Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca", județul Vâlcea**

I.D.: 31048977

Documente participare:

- 6-ADV1038678.zip

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.10.18 | Coduri CPV | 71520000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Termenul limita pentru depunere: 12.10.18

---

Descriere: Dirigintele de șantier – supervisorul va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între părțile implicate în procesul de execuție. Acest lucru presupune întâlniri ale dirigintelui de șantier – supervisorului cu unul sau mai mulți reprezentanți ai acestora (beneficiar, executant, proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcții, ADR SV Oltenia, AM POR, MDRAPFP, etc), Pe parcursul execuției și garanției lucrărilor, dirigintele de șantier va avea responsabilitatea întocmirii și predării, în două exemplare originale, a următoarelor rapoarte: • Raport de activitate lunar care să conțină cel puțin următoarele: - Descrierea lucrărilor executate în luna raportată corelat cu situația de lucrări înaintată de antreprenor; - Descrierea stadiului fizic și valoric al lucrărilor executate; - Referiri la asigurarea calității lucrărilor; - Capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor detaliate; Raportul va fi înaintat beneficiarului în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii situațiilor de lucrări. • Raportul final la terminarea lucrărilor ce va cuprinde detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, modul în care antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale și va fi prezentat comisiei de recepție la terminarea lucrărilor; Raportul final după perioada de garanție a lucrărilor va fi prezentat comisiei de recepție finală la momentul emiterii procesului verbal de recepție finală, în care va prezenta modul de comportare a lucrărilor în perioada de garanție, precum și defecțiunile apărute și modul în care s-a efectuat remedierea acestora și va formula recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție. Celelalte detalii ale achiziției sunt descrise în Caietul de sarcini și draftul de contract, atașate.

---