

Realizare lucrari de remediere inchidere Anexa 1 la pv de suspendare receptie finala a lucrarilor pt,,Reabilitare termica bloc de locuinte D7, str. Revolutiei din Targoviste'' si ,,Reabilitare termica bloc de locuinte D5, str. Revolutiei din Targoviste''

I.D.: 39440089

Documente participare:

- documentatie.pdf

Data publicarii	30.10.19	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	07.11.19	Pretul estimativ:	15.823,70 RON - 15.823,70 RON

Descriere: La blocurile de locuinte D5 si D7 din str. Revolutiei au fost demarate lucrarile de reabilitare termica in anul 2009 finantate conform OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. In urma organizarii receptiei finale a lucrarilor, comisia constituita conform prevederilor legale a constatat deficiente in teren ce au fost consemnate in Anexa 1 la procesul verbal de suspendare receptie finala a lucrarilor. Avand in vedere ca executantul lucrarilor nu a raspuns solicitarilor formulate de beneficiar in vederea remedierii acestor deficiente conform clauzelor contractuale in termenul stabilit de comisia de receptie, se impune contractarea acestor lucrari unui alt antreprenor in vederea asigurarii nivelului calitatii in constructii conform Legii 10/1995 si receptionarii lucrarilor conform prevederilor legale in vigoare. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în executarea de lucrari de remediere: pentru blocul de locuinte D5 din str. Revolutiei si pentru blocul de locuinte D7 din str. Revolutiei. Conform referatului de necesitate nr. 36354/23.10.2019, valoarea estimata totala a contractului de lucrari pentru cele 2 obiective este de 15.823,70 lei fara TVA, compusa din : Componenta 1:lucrari de remediere pentru blocul de locuinte D5, str. Revolutiei:8.139,50 lei fara T.V.A. Componenta 2:lucrari de remediere pentru blocul de locuinte D7, str. Revolutiei: 7.684,20 lei fara T.V.A. La ofertare se va avea in vedere incadrarea in valoarea estimata pe fiecare componenta in parte, intrucat sunt obiective de investitii distincte. Valoarea estimata nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului, conform prevederilor art.221 alineat 1 litera a, e si f din Legea 98/2016 referitor la modificari nesubstantiale, daca valoarea cumulata a acestor modificari nu vor depasi un procent de maxim 10,24 % raportat la valoarea contractului. Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016.