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Descriere: Caietele	de	Sarcini	detaliază	cerinţele	minime	ale	SERVICIULUI	DE	PROIECTARE	(fazele	DTAC	şi
DTOE,	PT+DE,	actualizare	deviz	general,	după	caz,	Asistenţă	Tehnică	din	partea
Proiectantului,	obţinere	avize,	acorduri,	autorizaţii,	după	caz)	şi	EXECUŢIE	LUCRĂRI	pentru
obiectivul	de	MODERNIZARE	TRECERI	LA	NIVEL	CU	CALEA	FERATĂ	PE	RAZA	SRCF	CRAIOVA
(conf.	Legii	nr.	154/2018),	(proiectare	si	executie)	LOT	2-7	TN-uri:	LOT	2.1:	-	TN	KM	127+712
LINIA	CF	108	ÎNTRE	STAŢIILE	CIUMEŞTI	–	STÂLPENI	CU	DN	73	-	TN	KM	135+133	LINIA	CF	108
ÎNTRE	STAŢIILE	STÂLPENI	–	LĂZĂREŞTI	CU	DN	73	-	TN	KM	138+534	LINIA	CF	108	ÎNTRE	STAŢIILE
STÂLPENI	–	LĂZĂREŞTI	CU	DN	73	-	TN	KM	152+179,	LINIA	CF	108	ÎNTRE	STAŢIILE	CF	SCHITU
GOLEŞTI	ŞI	CÂMPULUNG	CU	DN	73	LOT	2.2:	-	TN	KM	127+984,	LINIA	CF	109	ÎNTRE	STAŢIILE	CF
BASCOV	ŞI	VÂLCELE	CU	DN	7C	-	TN	KM	259+280	LINIA	CF	112A	ÎNTRE	STAŢIILE	FRĂSINET	–
CORABIACU	DN	54	-	TN	KM	277+297	LINIA	CF	112A	ÎNTRE	STAŢIILE	FRĂSINET	-	CORABIA	CU	DN
54	Situaţia	actuală	a	obiectivelor	de	investiţii	şi	lucrările	propuse	sunt	prezentate	în
documentaţia	anexată,	Expertizele	tehnice,	DALI,	Documente	de	avizare	în	CTE	SRCF	Craiova,
CTE	CNCF	"CFR"	SA.	Se	vor	elabora	proiectele	tehnice	şi	detaliile	de	execuţie	în	baza
expertizelor	şi	DALI	existente,	care	vor	fi	verificate	de	verificator	de	proiecte	in	domeniile	A5,
B3,	D.	Se	va	obţine	avizul	AFER	pentru	caietele	de	sarcini	elaborate	în	cadrul	proiectului
tehnic.	Se	vor	obţine	avizele	şi	autorizaţiile	de	construire	în	numele	Se	vor	implementa
instalaţii	BAT,	se	vor	executa	lucrările	de	refacere	a	substratului	şi	a	suprastructurii	CF	în
zona	trecerilor	la	nivel,	de	modernizare	a	trecerilor	la	nivel	cu	dale	elastice,	de	amenajare	a
drumului	in	zona	trecerilor	la	nivel,	inclusiv	montarea	de	parapete	şi	indicatoare	rutiere	IR.
Lucrările	vor	fi	executate	după	avizarea	planului	de	management	al	traficului	feroviar	şi	auto
şi	obţinerea	tuturor	avizelor	şi	a	autorizaţiei	de	construire.	Se	vor	avea	în	vedere	prevederile
caietului	de	sarcini	nr.	132/	465/09.07.2024	pentru	Lot	2.1	şi	a	caietului	de	sarcini	nr.	132/
466/09.07.2024	pentru	Lot	2.2.	CLAUZA	SUSPENSIVA:	Procedura	de	atribuire	se	desfăşoară
sub	incidenţa	prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	semnarea	contractului/contractelor
execuţie	lucrări	se	va	face	după	identificarea	sursei	de	finanţare	Orice	operator	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire	pâna	în	a	22-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	în	a	12-a	zi
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va	răspunde	la
solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.	Orice	solicitare	de	clarificări
trebuie	transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură	electronică	extinsă.


