

Modernizare drum judetean DJ 546, Daneasa (intersectie DN6) - Slatina (intersectie DN65) - Verguleasa (intersectie DN67B), Cod SMIS 118016

I.D.: 39653206

Documente participare:

- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part10.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part11.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part12.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part14.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part13.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part15.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part16.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part17.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part18.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part19.rar
- Model de contract.docx
- FORMULARE .docx
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part01.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part02.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part03.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part04.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part05.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part06.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part07.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part08.rar
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE DJ 546 -SCANAT.part09.rar
- caiet sarcini.pdf
- FisaDate_DF1068016.pdf
- DUAE_CERERE_41113.xml

Data publicarii	09.11.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.19	Pretul estimativ:	93.960.789,00 RON - 93.960.789,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: In scopul imbunatatirii mobilitatii rutiere regionale, UAT Judetul Olt prin Consiliul Judetean Olt in parteneriat cu unitatile teritoriale traversate de drumul judetean DJ 546, respectiv UAT Comuna Daneasa, UAT Orasul Draganesti-Olt, UAT Comuna Maruntei, UAT Comuna Coteana, UAT Comuna Brebeni, UAT Comuna Valea Mare, UAT Municipiul Slatina, UAT Comuna Curtisoara, UAT Comuna Teslui, UAT Comuna Verguleasa, a depus spre finantare proiectul „Modernizare drum judetean DJ 546, Daneasa (intersectie DN6) – Slatina (intersectie DN65) - Verguleasa (intersectie DN67B) ”, pentru care, ulterior evaluarii acestuia a fost semnat contractul de finantare nr. 101/28.06.2017 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala - Prioritatea de investitii 6.1 -Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T inclusiv a nodurilor multimodale. Modernizarea DJ 546 stimuleaza mobilitatea in Regiunea S-V Oltenia prin cresterea accesibilitatii zonelor rurale din comunele Daneasa, Maruntei, Coteana, Brebeni, Valea Mare, Curtisoara, Teslui, Verguleasa, cat si in zona urbana orasul Draganesti-Olt si municipiul Slatina la reseaua TEN-T. Modernizarea DJ 546 asigura cresterea mobilitatii regionale, atat prin cresterea gradului de accesibilitate a comunitatilor rurale si urbane din proximitatea TEN-T, dar si prin prisma interconectarii cu judetul Valcea: •Populatia deservita de DJ 546 este de 122.408 persoane; •Lungimea drumului DJ 546 modernizat este de 58,367 km; •Drumul judetean DJ 546 asigura conectivitatea la 3 coridoare TEN-T: (DN 6, DN 65, DN 67B) •Conectivitatea DJ 546 la TEN-T este directa pe teritoriul comunei Daneasa (intersectie cu DN 6) si pe teritoriul comunei Verguleasa (intersectie cu DN 67 B) •DJ 546 asigura accesul catre Slatina, municipiul resedinta al judetului Olt. Obiectul contractului ce va fi incheiat ca urmare a derularii acestei proceduri de achizitie publica este modernizarea drumului judetean DJ 546 prin executia tuturor lucrarilor identificate prin proiectul tehnic de executie (parti scrise si parti desenate), Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani. Valoarea estimată a contractului (conform devizului general întocmit la faza de proiect tehnic) este de 93.960.789,00 lei fără TVA, calculată astfel: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza -93.418.568,00 Cap.5.1 Organizare de santier 542.221,00 lei Cap.5.1.1 Lucrari de constructii si instolatii aferente organizarii de santier 417.093,00 lei Cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 125.128,00 lei TOTAL 93.960.789,00 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 21 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
