
I.D.:	92319189

Proiectare,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi
execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Renovarea
energetica	a	cladirilor	publice	–	Pavilionul	Administrativ"

Data
publicarii

25.01.24 Coduri	CPV 45453100-8

Pretul
estimativ:

15.063.777,71	RON	-	15.063.777,71	RON 	 	

Descriere: Proiectare,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul
de	investiţii	"Renovarea	energetica	a	cladirilor	publice	–	Pavilionul	Administrativ"	,	cu	o
valoare	estimata	de	15.063.777,71	lei	fără	TVA,	din	care:	•	531.409,38	lei	fără	TVA	Servicii
de	proiectare	tehnică	pentru	construcţia	de	lucrări	publice	şi	servicii	de	asistenţă	tehnică	în
domeniul	lucrărilor	publice,	structurate	astfel:	3.532,90	lei	fara	TVA	-	Certificarea
performantei	energetice	si	auditul	energetic	al	cladirilor	(la	terminarea	lucrarilor)	-	cap.3.4
163.203,04	lei	fara	TVA	-	documentatii	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor	-	cap	3.5.4	326.406,09	lei	fără	TVA	-	PT	şi	detalii	de	execuţie
-	cap.	3.5.6	38.267,35	lei	fără	TVA	-	Asistenţă	tehnică	-	cap	3.8.	•	14.532.368,33	lei	fără	TVA
-	execuţie	lucrări:	12.000,00	lei	fara	TVA	–	Cheltuieli	pentru	relocarea/protectia	utilitatilor	-
cap	1.4.	62.200,00	lei	fara	TVA	–	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare
obiectivului	-cap	2	10.514.837,21	lei	fara	TVA	–	Construcţii	şi	instalaţii	-	cap	4.1	743.398,49
lei	fara	TVA	-	Montaj	utilaj	tehnologic	cap.	4.2	3.066.042,26	lei	fara	TVA	-Utilaje,
echipamente	tehnologice	care	necesită	montaj-	cap	4.3	3.500,00	lei	fara	TVA	–	Dotari	-
lucrari	conexe	eficientizarii	energetice	-cap	4.5.1	112.890,37	lei	fara	TVA	-	Organizare	de
şantier	-	cap	5.1	17.500,00	lei	fara	TVA	-	Pregătire	personal	exploatare	-cap	6.	Durata
contractului	este	de	17	luni,	detaliată	astfel	:	-	Proiectare	–	5	luni,	detaliata	astfel:	�	-	3
(trei)	luni	pentru	PAC,	POE;	�	-	2	(două)	luni	pentru	PTDE;	-	Execuţie	lucrări	–	12	luni;	-
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	–	până	la	admiterea	recepţiei	la	terminarea
lucrărilor.	Documentaţiile	tehnice	PAC	şi	POE	se	vor	preda	Beneficiarului	în	termen	de	3	(trei)
luni	de	la	Ordinul	de	Incepere	al	Contractului.	Aceste	Documentaţii	tehnice	vor	fi	trimise	de
către	Autoritatea	Contractantă	pentru	verificare	la	verificatorii	tehnici	atestaţi	şi	la	expertul
tehnic.	Ulterior	Documentaţiile	tehnice	se	vor	aproba	de	către	Supervizor	şi	în	baza	lor
Autoritatea	Contractantă	va	solicita	şi	obţine	Autorizaţia	de	Construire.	La	data	obţinerii
Autorizaţiei	de	Construire	se	consideră	că	Documentaţiile	tehnice	PAC,	POE	se	pot
Recepţiona.	Se	va	întocmi	un	Proces	Verbal	de	Recepţie	PAC,	POE.	De	la	data	Procesului
Verbal	de	Recepţie	PAC	şi	POE,	ofertantul,	în	termen	de	2	(două)	luni	calendaristice	se
obligă	să	predea	Proiectul	tehnic	şi	Detaliile	de	Execuţie.	Aceste	se	vor	transmite
Verificatorilor	Tehnici	atestaţi,	Expertului	Tehnic	şi	vor	fi	supuse	spre	aprobare
Supervizorului.	Se	va	întocmi	Proces	Verbal	de	Recepţie	Proiect	Tehnic.	Menţionăm	faptul	că
în	devizul	general	sunt	prevăzute	cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute	în	valoare	de	716.388,90
lei	fara	TVA,	care	nu	sunt	cuprinse	in	valoarea	estimata	si	care	pot	fi	accesate	oricand	in
timpul	derularii	contractului,	in	conditiile	prevazute	la	art.221	din	Legea	98/2016	si	ale
legislatiei	incidente	in	domeniul	constructiilor.


