

**Elaborare documentație a lucrărilor de intervenții, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (D.A.L.I. + P.A.C. + P.O.E. +P.T.E.) "Modernizare DJ707 Km 0+000 - 14+100, 18+100 - 22+294 Petriș - Limită Județ Hunedoara"**

I.D.: 69209758

---

Data publicarii	18.05.22	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	491.500,00 RON - 491.500,00 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Sectorul propus spre modernizare între pozițiile km 0+000 - 14+100, km 18+100-22+294 este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Petriș și face legătura dintre drumul național DN 7 și județul Hunedoara, traversând comuna Petriș și localitățile Corbești, Roșia Nouă, Obârșia. DJ 707, cunoscut și sub denumirea de "Drumul Regelui", a fost construit în perioada interbelică din ordinul Regelui Mihai I al României, în aceeași perioadă în care monarhul a cumpărat Castelul Regal de la Săvârșin. Soluția tehnică, folosită de inginerii italieni contractați de Majestatea Sa la acea vreme, a fost pavarea traseului cu piatră rotundă de râu, o caracteristică încă vizibilă pe alocuri și care îl face unic în România. Drumul județean 707 are o însemnătate aparte pe harta rutieră a județelor pe care le străbate, acesta făcând legătura între două obiective regionale majore: Castelul Regal Săvârșin (Arad) și stațiunea balneară Vața de Jos (Hunedoara), ambele cu un important potențial turistic și economic. Familia regală obișnuia să folosească acest drum, care leagă localitățile de pe Valea Mureșului cu cele din Țara Zărandului și Țara Moților. Durata contractului: -Etapa 1 - realizarea documentației tehnico-economice pentru faza DALI inclusiv întocmirea și depunerea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism, respectiv a avizelor solicitate prin CU - 90 de zile; -Etapa 2 - realizarea documentației tehnico-economice pentru faza PT+DE+CS+DTAC, DTOE, și verificarea proiectului tehnic, respectiv întocmirea proiectelor tehnice de relocare/protejare utilități, dacă este cazul - 60 de zile; - Etapa 3 - asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor, participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la elaborarea Cărții tehnice a construcției.

---