
I.D.:	81016243

"CONSTRUIRE	GRĂDINIŢĂ	ÎN	SAT	ROŞIEŞTI,	COMUNA	ROŞIEŞTI,
PRIN	CONTINUARE	LUCRĂRI	CONFORM	AUTORIZAŢIEI	NR.
2/21.03.2008"

Documente	participare:
Pth	-	partea	I-semnat.pdf
FisaDate_DF1176862.pdf
Autorizatie	de	construire-semnat.pdf
Avize-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini-gradinita.PDF
F4	echipamente	gradinita.pdf
F5	fise	tehnice	echipamente	gradinita.pdf
Formulare	-	gradinita.doc
Instructiuni	catre	ofertanti.pdf
Liste	de	cantitati.pdf
Model	contract	lucrari	-	gradinita.doc
Piese	desenate	-	partea	II-semnat.pdf
Piese	desenate	-	partea	I-semnat.pdf
Pth	-	partea	II-semnat.pdf
DUAE_CERERE_219688.xml
Clarificare	din	oficiu-semnat.PDF
Raspuns	clarificare	-	Comuna	Rosiesti-	Construire	gradinita-semnat.PDF

Data
publicarii

19.04.23 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.05.23 Pretul	estimativ: 1.887.879,92	RON	-	1.887.879,92	RON

Descriere: Contractul	are	ca	scop	"CONSTRUIRE	GRĂDINIŢĂ	ÎN	SAT	ROŞIEŞTI,	COMUNA	ROŞIEŞTI,	PRIN
CONTINUARE	LUCRĂRI	CONFORM	AUTORIZAŢIEI	NR.	2/21.03.2008",	iar	descrierea	lucrarilor	se
regaseste	in	documentatia	de	atribuire.	Durata	totala	de	realizare	a	investitiei	este	de	6
luni.	Valoarea	estimata	a	achizitiei:	1.887.879,92	lei	fără	TVA,	conform	devizului	general
întocmit	de	proiectant,	din	care:	•	Cap.	1.3.	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea
la	starea	initiala	–	28.338,01	lei	fara	TVA;	•	Cap.	2.1.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor
necesare	obiectivului	–	106.046,42	lei	fara	TVA;	•	Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii	–
1.611.947,99	lei	fara	TVA;	•	Cap.	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale
–	16.706,53	lei	fara	TVA;	•	Cap.	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	nu
necesita	montaj	–	121.100,00	lei	fara	TVA;	•	Cap.	5.1.	Organizare	de	santier	–	3.740,97	lei
fara	TVA.	Termenul	de	raspuns	al	autoritatii	contractante	la	clarificari	-	7	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	si	termenul	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificarile	-	12	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


