
I.D.:	99679348

Servicii	de	Asistenţă	Tehnică	pentru	Managementul	proiectului
în	cadrul	proiectului	“Extinderea	Sistemului	de	management
integrat	al	traficului	şi	prioritizarea	transportului	public,
inclusiv	măsuri	de	monitorizare	a	parametrilor	de	mediu	şi
reducerea	poluării“

Documente	participare:
AT	Management	Proiect	Management	Integrat	al	Traficului.pdf

Data
publicarii

09.07.24 Coduri	CPV 79411000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.07.24	14:00 Pretul	estimativ: 92.500,00	RON	-	92.500,00	RON

Descriere: Servicii	de	Asistenţă	Tehnică	pentru	Managementul	proiectului	în	cadrul	proiectului
“Extinderea	Sistemului	de	management	integrat	al	traficului	şi	prioritizarea	transportului
public,	inclusiv	măsuri	de	monitorizare	a	parametrilor	de	mediu	şi	reducerea	poluării“,	cu
urmatoarele	componente:	Management	de	proiect,	Informare	şi	publicitate	Obiectivele
contractului:	-	Asistenţă	Tehnică	în	Managementul	Proiect:	-Consultanţă	şi	asistenţă	juridică
în	scopul	elaborării	documentaţiilor	de	atribuire,	precum	şi	pentru	derulartea	efectivă	a
procedurilor	de	atribuire,	-Asistenţă	tehnică	în	managementul	contractelor,	-	Activitatea	de
informare	şi	publicitate(conceperea,	realizarea	şi	publicarea	Anunţului	privind	începerea
proiectului,	precum	şi	a	Anunţului	privind	finalizarea	proiectului,	realizarea	şi	instalarea
Panoului	temporar,	realizarea	şi	instalarea	Plăcii	permanente,	realizarea	şi	aplicarea	a	minim
50	autocolante,	realizarea	unui	portofoliu	de	fotografii	pe	parcursul	desfăşurării	proiectului
pentru	a	ilustra	evaluţia	acestuia	–	minim	500	fotografii)	Durata	contractului:	Data	estimată
de	începere	a	contractului	este	cu	două	luni	înaintea	începerii	contractului	de	proiectare	şi
execuţie	de	lucrări	şi	se	va	finaliza	la	o	lună	după	încheierea	Procesului	Verbal	de	Recepţie
la	Terminarea	Lucrărilor,	după	aprobarea	Raportului	Final.	Data	preconizată	pentru
începerea	contractului	de	asistenţă	tehnică	este	de	15	zile	de	la	data	semnării	acestuia.
Perioada	estimată	de	prestare	a	serviciilor	este	de	20	luni	de	la	data	emiterii	Ordinului	de
Începere	a	prestării	serviciilor.	Pe	perioada	de	derulare	a	contractului,	prestarea	serviciilor
poate	fi	suspendată	în	funcţie	de	derularea	contractului	de	proiectare	şi	execuţie	prin	Ordin
de	sistare	şi	Ordin	de	reîncepere	a	prestării	serviciilor,	emise	de	Beneficiar.	Perioada	de
prestare	a	serviciilor	nu	include	perioadele	de	suspendare.	Activităţile	contractului	pot	varia
pe	durata	acestuia,	acest	aspect	trebuind	să	fie	luat	în	considerare	de	către	prestator	în
alocarea	personalului	şi	pentru	a	asigura	conformitatea	cu	obiectivele	stabilite	în	Caietul	de
sarcini.


