

Execuție instalații de iluminat spații servicii, inclusiv bransament, aferent Autostrazii Oraștie-Sibiu, lot 3

I.D.: 35837744

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.05.19 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Pretul estimativ: | 2.464.430,88 RON - 2.464.430,88 RON |
|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Execuție instalații de iluminat spații servicii, inclusiv bransament, aferent Autostrazii Oraștie-Sibiu, lot 3 Autorit. contract. isi rezerva dreptul de a modifica ctr. potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu cond. ca aceste modif. sa nu se incadreze in art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modif.subst. 1. Modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi, asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o Modificare), ca urmare a remasuratorilor; 2. Modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari; 3. Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare; 4. Modificari generate de omiterea unor lucrari; 5. Modificari generate de orice lucrare suplimentara, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucrarile Permanente, impreuna cu Testele la Terminare aferente, foraje si alte activitati de testare si investigare; 6. Modificari legislative sau de norme tehnice/ normative/standarde/STAS-uri, 7. Modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize /acorduri/autorizatii cerute; 8. Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; 9. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 10. Modificari generate de optimizarea proiectului; 11. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; 12. Modificari generate de preluarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Antreprenor, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere, daca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului; 13. Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a modificarii solutiei de proiectare sau a adaptarii la Orice modificare ce implica o majorare a pretului contractului se va materializa intr-un Act Aditional la contract ce va fi semnat de Constructor/ Achizitor.
