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Descriere: Prezenta	documentaţie	de	atribuire	conţine	cerinţele,	criteriile,	regulile	şi	informaţiile
necesare	pentru	a	asigura	potenţialilor	ofertanţi	o	informare	completă,	corectă	şi	explicită
cu	privire	la	modul	de	aplicare	a	procedurii	de	atribuire	a	contractului	de	achiziţie	sectorială
având	ca	obiect	Proiect	tehnic	si	lucrari	de	executie	pentru	obiectivul	"Modernizarea	si
dezvoltarea	infrastructurii	aeroportuare	-	Activitati	economice"	-	Faza	I,	cu	asigurarea
inclusiv	a	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului.	Extinderea	terminalului
de	pasageri	al	Aeroportului	International	Sibiu,	precum	si	a	cailor	de	acces	contribuie
atingerea	obiectivelor	strategice	privind	dezvoltarea	şi	modernizarea	facilităţilor
aeroportuare.	În	acest	sens	a	fost	elaborat	Studiul	de	Fezabilitate	(ce	face	parte	integrantă
din	documentaţia	de	atribuire)	prin	intermediul	căruia	este	identificată	soluţia	tehnico-
economică	de	principiu	ce	va	sta	la	baza	realizării	obiectivului	de	investiţii.	Prin	contractul
supus	prezentei	proceduri	se	vor	achiziţiona	servicii	de	proiectare	(la	întocmirea	DTAC,
DTOE,	pentru	întocmirea	PTh	şi	a	DE	pentru	lucrările	de	construcţii,	montaj	utilaje	şi
echipamente	tehnologice,	a	documentaţiilor	pentru	obţinere	avize	şi	a	oricăror	documente	/
studii	conexe	acestorainclusiv	verificarea	tehnică	realizată	de	către	verificatori	tehnici
atestaţi	independenţi)	şi	execuţia	de	lucrări	pentru	extinderea	terminalului	de	pasageri	al
Aeroportului	International	Sibiu,	precum	si	a	cailor	de	acces.	In	cadrul	etapei	de	proiectare,
plecând	de	la	propunerile	tehnice	şi	arhitecturale	formulate	în	cuprinsul	Studiului	de
Fezabilitate	este	necesară	elaborarea	unei	documentaţii	tehnice	complete	şi	coerente	care
să	expliciteze	şi	să	detalieze	cele	mai	potrivite	soluţii	tehnice	si	constructive	privind
realizarea	unei	noi	construcţii	reprezentând	extinderea	terminalului	de	pasageri,	precum	si
a	căilor	de	acces.	În	etapa	următoare	finalizării	Proiectului	Tehnic	şi	a	obţinerii	tuturor
avizelor	necesare	şi	a	autorizaţiei	de	construire	aferente	se	vor	realiza,	pe	baza	acestui
Proiect	Tehnic,	lucrările	de	execuţie	în	strictă	conformitate	cu	toate	prevederile	sale.	Având
în	vedere	faptul	că	extinderea	terminalului	de	pasageri	constituie	o	construcţie	nouă,
obiectul	contractului	include	execuţia	tuturor	tipurilor	de	lucrări	la	obiectivul	de	investiţii,
respectiv:	lucrări	de	structură	/	rezistenţă,	lucrări	de	arhitectură,	lucrări	de	instalaţii
sanitare,	electrice,	termice,	HVAC,	gaze,	etc.,	inclusiv	furnizarea,	montarea	şi	punerea	în
funcţiune	a	dotărilor	necesare	(utilaje	şi	echipamente	tehnologice,	conform	celor
menţionate	in	Caietul	de	sarcini).	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a
solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire.	În
măsura	în	care	solicitările	de	clarificari	sunt	primite	cu	cel	puţin	16	zile	înainte	de	termenul
limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	tuturor	acestor	solicitări	de	clarificare	în	a	10-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.


