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Descriere: Investiţia	"Trecerea	la	tensiunea	de	400	kV	a	axului	Porţile	de	Fier	-	Reşiţa	-	Timişoara	-
Săcălaz	-	Arad,	etapa	II:	LEA	400	kV	d.c.	Reşiţa-Timişoara-Săcălaz"	este	prevăzută	a	se
realiza	în	strategia	energetică	a	României	pe	următorii	ani,	aprobată	prin	HG	nr.	1069/2007,
pentru	creşterea	siguranţei	în	funcţionare	a	Sistemului	Electroenergetic	Naţional	(SEN)	în
condiţiile	apariţiei	de	noi	investiţii	ce	încurajează	utilizarea	eficientă	a	resurselor	de	energie
primară	şi	de	noi	consumatori	de	energie	electrică.	Realizarea	trecerii	la	400	kV	a	axului
Porţile	de	Fier	-	Reşiţa	-	Timişoara	-	Săcălaz	-	Arad,	etapa	II	:	LEA	400	kV	d.c.	Reşiţa	-
Timişoara	-	Săcălaz	generează	o	serie	de	avantaje,	atât	pentru	funcţionarea	reţelelor
interne	de	transport	din	SEN,	cât	şi	pentru	consolidarea	interconexiunii	cu	reţelele	ENTSO-E
(European	network	of	transmission	system	operators	for	electricity):	-	securizează
alimentarea	unei	mari	zone	de	consum,	de	circa	1000	MW;	-	întăreşte	sectorul	energetic
Banat,	contribuind	astfel	la	creşterea	stabilităţii	tensiunilor	în	zonă	şi	în	consecinţă	şi	la
reducerea	pierderilor	de	putere	şi	energie;	-	conduce	la	întărirea	reţelei	în	sud-vestul
României	şi	deci	la	creşterea	cantităţii	de	energie	electrică	ce	se	poate	tranzita	între
România	şi	Serbia,	ceea	ce	generează	compensaţii	financiare	mai	mari;	-	îmbunătăţeşte
siguranţa	în	funcţionare	şi	creşte	calitatea	serviciului	de	transport	în	ambele	sisteme
electroenergetice;	Execuţia	LEA	400	kV	Reşiţa	-	Timişoara	–	Săcălaz	necesită	realizarea
etapizată	a	următoarelor	lucrări:	-	realizarea	tronsonului	LEA	400	kV	dublu	circuit	Reşiţa	–
Icloda,	în	paralel	la	cca.	30	m	de	traseul	LEA	220	kV	dublu	circuit	Reşiţa	–	Timişoara	existent;
-	realizarea	tronsonului	LEA	400	kV	simplu	circuit	Icloda	–	Săcălaz	(traseu	nou);	-	efectuarea
conectării	LEA	400	kV	d.c.	Reşiţa	–	Icloda	cu	LEA	400	kV	s.c.	Icloda	-Săcălaz,	realizându-se
astfel	un	circuit	LEA	400	kV	între	staţia	Reşiţa	şi	staţia	Săcălaz;	-	realizarea	tronsonului	LEA
400	kV	simplu	circuit	Icloda	–	Timişoara.	Întrucât	traseul	acestui	tronson	care	este	paralel
cu	LEA	220	dublu	circuit	Reşiţa	–	Timişoara	şi	se	suprapune	cu	axul	existent	(zona
localităţilor	Moşniţa	Nouă	şi	Timişoara),	se	vor	scoate	de	sub	tensiune	ambele	circuite	ale
LEA	220	kV	până	la	finalizarea	tronsonului;	-	efectuarea	conectării	LEA	400	kV	d.c.	Reşiţa	–
Icloda	cu	LEA	400	kV	s.c.	Icloda	-Timişoara,	realizându-se	astfel	un	circuit	LEA	400	kV	între
staţia	Reşiţa	şi	staţia	Timişoara;	-	demontarea	LEA	220	kV	d.c.	Reşiţa	–	Timişoara.	Orice
solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).	Numar
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	20
zile	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	in	doua	etape,	astfel:	-	in	a	17-a	zi	calendaristica	de	la
publicarea	anuntului	de	participare	si	-	in	a	11-a	zi	clalendaristica	inainte	de	termenul	limita
de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari
adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul-limita	stabilit,	conform	art.	29	alin	(3)	din
HG	394/2016.


