

## **Executie lucrari rest de executat pentru proiectul "Construire Scoala coordonatoare in sat Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau"**

I.D.: 60651532

Documente participare:

- FisaDate\_DF1123796.pdf
- 4. Caiet de sarcini sc coord Filipeni-semnat.PDF
- 5. Pth vol 1 pg 1-100-semnat.pdf
- 6. Pth vol 1 pg 101-135-semnat.pdf
- 7. Pth\_vol 2 instalatii-semnat.pdf
- 8. Pth\_vol 3 Caiete de sarcini-semnat.pdf
- 9. Liste de cantitati - rest de executat-semnat.pdf
- 10. Formulare executie scoala Filipeni-semnat.pdf
- RAPORT EXPERTIZA 2021-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_137573.xml
- Raspuns solicitare clarificari-semnat.PDF

---

Data publicarii	07.09.21	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.09.21	Pretul estimativ:	3.923.796,08 RON - 3.923.796,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Executie lucrari rest de executat pentru proiectul "Construire Scoala coordonatoare in sat Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau", constand in: - lucrari de rezistenta - suprastructura - lucrari de arhitectura - lucrari de rezistenta - camera de pompe - lucrari de montaj utilaje si instalatii avertizare incendiu - lucrari de montaj instalatii de curenti slabi - lucrari de instalatii aferente centralei termice - lucrari de instalatii aferente statiei de epurare - lucrari de instalatii electrice si paratrasnet - lucrari aferente retelei de canalizare menejera cu statie de epurare - lucrari aferente retelei exterioare de alimentare cu apa - lucrari exterioare-imprejmuiri, platforme exterioare, amenahare spatii verzi - lucrari de instalatii sanitare interioare, instalatii de incalzire Valoarea estimata a lucrarilor rest de executat de 3,923,796.08 fara TVA, defalcata astfel: - Cap.1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 51.266,92 lei fara TVA; - Cap.1.3. Cheltuieli pentru protectia mediului: 17.715,52 lei fara TVA; - Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 353.890,59 lei fara TVA; - Cap.4.1 Constructii si instalatii: 3.264.217,01 lei fara TVA; - Cap.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 27.211,99 lei fara TVA; - Cap.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 192.947,34 lei fara TVA; - Cap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 16.546,71 lei fara TVA; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 11, iar termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspundesolicitarilor de clarificari / informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---