

SUSPENDATA - Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si elaborarea documentatiilor de atribuire, asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Companiei de Apa Arad in perioada 2022 - 2027

I.D.: 74845608

Documente participare:

- EN1040481.docx
- Contestatie.PDF
- Model contract modificat prin clarificari.docx
- Raspuns la clarificari consolidat.PDF
- Formulare.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Contract.rar
- CS Anexa 2.2 - Plan de investitii detaliat.pdf
- CS Anexa 1.1 - Plan sisteme de alimentare cu apa proiect POIM.pdf
- caiet sarcini.part2.rar
- Anexa factori de evaluare.pdf
- caiet sarcini.part1.rar
- CS Anexa 1.2 - Plan aglomerari clustere proiect POIM.pdf
- FisaDate_DF1160824.pdf
- CS Anexa 2.1 - Plan de investitii centralizat.pdf
- DUAE_CERERE_196202.xml

Data publicarii	05.11.22	Coduri CPV	71241000-9 71322000-1 71322200-3 71356200-0 71520000-9 72221000-0 79418000-7
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	07.11.22	Pretul estimativ:	59.652.811,00 RON - 59.652.811,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din Județul Arad, România, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României, pentru implementarea Directivei 91/271 a CE cu privire la colectarea, tratarea și evacuarea apelor reziduale (transpusă în legislația națională prin HG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate). Obiectivul general al contractului de asistență tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului. Contractul de asistență tehnică este structurat în trei etape majore: Activitatea I - Asistență tehnică pentru actualizarea Aplicației de Finanțare și elaborarea Documentațiilor de Atribuire; Activitatea II - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului Activitatea III = Asistență Tehnică pentru Supervizare ale caror obiective specifice și componente principale sunt descrise în continuare. Obiective Specifice (OS) ale contractului de consultanță: • Pregătirea aplicației de finanțare conform cerințelor Caietului de sarcini și ale AM POIM; • Revizuirea Studiului de fezabilitate în strânsă corelare cu rezultatele Analizei cost - beneficiu și a capacității de susținere financiară a participanților la cadrul instituțional (Operator regional, autorități locale și județene) și în conformitate cu solicitările EC, AM și UE sau a altor experți implicați în procesul de evaluare a aplicației de finanțare; • Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării Aplicației de finanțare de autoritățile competente în vederea aprobării finanțării din fonduri nerambursabile; • Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, furnizare și servicii rezultate din planul de achiziții din Aplicația de finanțare, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare; • Organizare de seminarii pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire; • Asigurarea asistenței tehnice a proiectantului pe perioada executiei lucrărilor pentru contractele tip "execuție", în conformitate cu prevederile Legii 10/1995; • Asigurarea de servicii de supervizarea Lucrărilor conform HG nr. 1/2018 și prevederilor Caietului de sarcini; • Asigurarea de servicii de management al proiectului. Numărul de zile până la care operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 21 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. (fără capete). Nota: Entitatea contractantă va răspunde numai la solicitările transmise cu respectarea acestui termen. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informațiilor suplimentare, în a 11-a zi înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
