
I.D.:	40235161

ACHIZITIA	PUBLICA	PROIECTARE	ŞI	EXECUŢIE	LUCRĂRI	DE
CONSTRUCŢIE	CIVILA	ÎN	LOCALITATEA	PISCU-RADULUI	ÎN
CADRUL	PROIECTULUI	–"INFIINTARE	CENTRU	SOCIAL	DE	ZI	SI
UNITATE	DE	INGRIJIRE	LA	DOMICILIU	PRIN	SCHIMBAREA	DE
DESTINATIE	SI	EXTINDERE	CLADIRE	SCOALA	PISCU-RADULUI,	IN
COMUNA	VIZANTEA	LIVEZI,	JUDETUL	VRANCEA"

Data
publicarii

22.11.19 Coduri	CPV 45210000-2

Pretul
estimativ:

541.671,76	RON	-	541.671,76	RON 	 	

Descriere: Valoarea	achiziţiei	estimativă:	541.671,76	lei	fără	TVA	/116.276,00	euro	(1	euro=4,6585	lei	)
valoarea	fiind	compusa	din:	-Cap.1.2	Amenajarea	terenului:	49.762,10	lei	fara	TVA	din	care
eligibil	0	lei	fara	TVA	-Cap	1.3	Amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la
starea	iniţială:	4.234,58	lei	fara	TVA	din	care	eligibil	0	lei	fara	TVA	-Cap.	2	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului:	24.853,10	lei	fara	TVA	din	care	eligibil	0	lei	fara
TVA	-Cap.3.5.4	Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor:	0	lei	fara	TVA	-	Cap.	3.5.6.	Proiect	tehnic	şi	detalii	de
execuţie:	30.606,35	lei	fara	TVA	din	care	eligibil	0	lei	fara	TVA	-Cap.	3.8.1	Asistenţă	tehnică
din	partea	proiectantului:	8.161,69	lei	fara	TVA	din	care	eligibil	0	lei	fara	TVA	-Cap.	4.1
Construcţii	şi	instalaţii	:	393.345,11	lei	fara	TVA	din	care	eligibil	393.345,11	lei	fara	TVA	-Cap.
4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale:2.594,78	lei	fara	TVA	din	care
eligibil	2.594,78	lei	fara	TVA	-Cap.	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
necesită	montaj:23.390,33	lei	fara	TVA	din	care	eligibil	23.390,33	lei	fara	TVA	-Cap.	5.1
Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier:	4.723,72	lei	fara	TVA	din
care	eligibil	0	lei	fara	TVA	Perioada	pe	care	se	va	încheia	contractul	de	proiectare	si	lucrari
este	de	20	luni	(60	zile	proiectare	,	2	luni	verificare	proiectare	care	se	va	realiza	de	catre
autoritatea	contractanta	separat	,	avize	si	autorizatie,	16	luni	executie)	Durata	prestarii
serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	este	toata	perioada	de	executie	a
lucrarilor	pâna	la	momentul	semnarii	procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.


