
I.D.:	97959950

Servicii	de	realizare	SF	cu	elemente/inserții	de	DALI,	PT	și
asistență	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
execuției	de	lucrări,	pentru	realizarea	unui	traseu	cicloturistic
la	nivelul	UAT	Județul	Constanţa	-	proiect	„Cicloturism	la
Dunărea	de	Jos”	din	Investiția	I.4	„Implementarea	a	3000	km	de
trasee	cicloturistice	la	nivel	național”	finanțat	din	PNRR
Componenta	C11	–	Turism	și	cultură

Data
publicarii

29.05.24 Coduri	CPV 79314000	71322000	71356200

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.07.24	15:00 Pretul	estimativ: 11.224.272,33	RON

Descriere: Achiziție	servicii	de	realizare	Studiu	de	fezabilitate	cu	elemente/inserții	de	DALI,	Proiect
tehnic	și	asistență	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	execuției	de	lucrări,	pentru
realizarea	unui	traseu	cicloturistic	la	nivelul	UAT	Județul	Constanţa	aferente	proiectului
„Cicloturism	la	Dunărea	de	Jos”	din	Investiția	I.4	„Implementarea	a	3000	km	de	trasee
cicloturistice	la	nivel	național”,	finanțat	din	Planul	Național	de	Redresare	și	Reziliență,
Componenta	C11	–	Turism	și	cultură.Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a
solicita	clarificari,	sau	informatii	suplimentare	în	legatura	cu	documentaţia	de	atribuire,	cu
respectarea	termenului	limita	precizat	de	autoritatea	contractanta	desemnata,	respectiv	nu
mai	tarziu	de	22	zile	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.
Solicitarile	de	clarificari	depuse	dupa	acest	termen	nu	vor	mai	fi	luate	in	considerare.
Conform	art.160-161	din	Legea	98/2016,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar
si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatii	suplimentare,	in	a	12-a	zi	înainte	de
termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	in	masura	in	care	acestea	vor	fi
adresate	in	termenul	prevazut	in	anuntul	de	participare.	Raspunsul	consolidat	la	clarificarile
solicitate,	va	fi	publicat	în	SEAP	in	cadrul	anuntului	de	participare.Termenul	de	prestare	al
serviciilor:	conform	caiet	de	sarcini	maxim	19	luni:	maxim	6	luni	de	la	transmiterea	ordinului
de	incepere,	pentru	realizarea	studiului	de	fezabilitate	cu	insertii	de	DALI,	maxim	7	luni
pentru	realizarea	proiectului	tehnic,	maxim	6	luni	pentru	asistenta	tehnica	este	pe	toată
durata	de	derulare	a	procedurii	de	atribuire	a	contractului	de	execuție	lucrări,	conform	caiet
de	sarcini	pct.	9.2


