

Execuția lucrărilor pentru implementare investiții publice: REABILITARE MODERATA A CLADIRII PUBLICE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA COBADIN, JUD. CONSTANTA

I.D.: 92634179

Documente participare:

- FisaDate_DF1202226.pdf
- 6_Draft_contract_Camin viisoara.doc
- Caiet_sarcini_CAMIN VIISOARA.pdf
- capitol IV_Modul cadru Formulare_camin viisoara.doc
- Frame_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- Instructiuni_Ofertanti_camin_viisoara final.pdf
- proiect_tehnic_camin-viisoara.part1.rar
- proiect_tehnic_camin-viisoara.part2.rar
- proiect_tehnic_camin-viisoara.part3.rar
- DUAE_CERERE_258214.xml
- Raspuns consolidat_clarificari_Camin Viisoara.pdf

Data publicarii	31.01.24	Coduri CPV	45453100-8 45300000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.02.24	Pretul estimativ:	2.338.916,92 RON - 2.338.916,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul vizează execuție lucrări de eficientizare energetica, renovare moderata și amenajare exterioara pentru realizarea lucrărilor pentru implementare investiției publice: REABILITARE MODERATA A CLADIRII PUBLICE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA COBADIN, JUD. CONSTANTA -finanțat prin Planul național de redresare și reziliență, Componenta C10 – Fond local, Investitia I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale." Au fost scoase la licitație din devizul general al proiectului, aprobat conform HG nr. 907/2016, următoarele categorii de cheltuieli: CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 2.1 Alimentare cu apa si canalizare-suma forfetară 9,500.00 lei fără TVA 2.2 Alimentare cu energie electrica-suma forfetară 10,000.00 lei fără TVA Total capitol 2 19,500.00 lei fără TVA CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază: 4.1 Construcții și instalații 1,931,461.19 lei fără TVA 4.1.1. Lucrari de eficientizare energetica 1,317,590.35 lei fără TVA 4.1.2. Lucrari pentru renovare moderata 442,971.75 lei fără TVA 4.1.2. Lucrari amenajare exterioara 170,899.08 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 17,257.23 lei fără TVA 4.2.1 Montaj utilaje - lucrari eficientizare energetica 17,257.23 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 319,186.00 4.3.1 Utilaje si echipamente - eficientizare energetica 319,186.00 Total capitol 4 2,267,904.42 lei fără TVA 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 51,512.50 TOTAL GENERAL 2,338,916.92 lei fără TVA Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor.
