

## **CL 23-Proiectare și execuție lucrări surse de apă și aductiuni Târgu Jiu (Runcu, Vâja Clocotiș, Sohodol, Șușița)**

I.D.: 54526319

Documente participare:

- Anexe la FD CL23-semnat.pdf
- Cap 0 Formulare-semnat.pdf
- Cap 1 Contract feb21-semnat.pdf
- Cap 2 Cerinte EC-semnat.pdf
- Cap 3 Planse-semnat.pdf
- Cap 4 Liste-semnat.pdf
- Cap 5 Inf parte contract-semnat.pdf
- Cap 6 Inf NU parte contract-semnat.pdf
- CL23\_Opis DA-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1106543.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_104823.xml

---

Data publicarii	25.02.21	Coduri CPV	45231100-6 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.05.21	Pretul estimativ:	40.479.522,78 RON - 40.479.522,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și execuția de lucrări pentru "CL23 - Proiectare și execuție lucrări surse de apă și aductiuni Târgu Jiu (Runcu, Vâja Clocotiș, Sohodol, Susita), includ: Sector 1: Sistem de alimentare cu apă Targu Jiu, pentru care s-au propus următoarele lucrări: • Sursa de apă - Obiect 1.1 - Reabilitare sursa Susita Verde - Obiect 1.2 - Reabilitare sursa Runcu • Aductiuni/conducte de transport - Obiect 1.3 - Reabilitare aductiune sursa Susita Verde-GA Dealul Targului - Obiect 1.4 - Reabilitare aductiune sursa Vaja Clocotis-camera incarcare Runcu - Obiect 1.5 - Reabilitare aductiune sursa Sohodol-camera incarcare Runcu Durata de executie - 885 zile (29 luni), din care 275 zile (9 luni) proiectare și 610 zile (20 luni) executie Lucrarile constau in: a) Proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investitie descrise in Caietul de Sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---