

---

**Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru  
obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191 G:  
CRASNA (DJ 108G) - MARIN - VALCĂU DE JOS (DJ191D), KM  
0+000 - 11+615".**

I.D.: 70758658

Documente participare:

- Documentatie DJ 191G.zip.002
- Caiet de sarcini.pdf
- 05. Anexa 1 - detalieri punctaj.pdf
- Documentatie DJ 191G.zip.001
- FisaDate\_DF1152177.pdf
- Documentatie DJ 191G.zip.004
- Documentatie DJ 191G.zip.003
- Conditii generale pentru contract.pdf
- Conditii specifice.pdf
- Formulare.zip
- Acord contractual.pdf
- 2.Instructiuni ofertanti.pdf
- DUAE\_CERERE\_182217.xml

---

Data publicarii	03.07.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.08.22	Pretul estimativ:	49.014.204,06 RON - 49.014.204,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191 G: CRASNA (DJ 108G) – MARIN – VALCĂU DE JOS (DJ 191D), KM 0+000 – 11+615» Durata totală a contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, din care: Etapa 1 - Elaborare documentații tehnice (PAC și POE, documentații pentru obținere/actualizare avize, acorduri, AC) - maxim 2 luni de la emiterii ordinului de începere a serviciilor. Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și caiet de sarcini(PT+DDE+CS) - maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizație de construire; Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului - 12 luni de la emiterea Ordinul de începere a lucrărilor Etapa 4 - Execuție lucrări - 12 luni de la data emiterea Ordinului de începere lucrărilor. Valoarea estimată este de 49.014.204,06 lei fără TVA, formată din următoarele subcapitole 1.2. Amenajarea terenului- 623.370,00 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițiată- 111.254,40 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților- 300.000,00 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor / autorizațiilor - 250.000,00 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție- 1.100.000,00 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului - 400.000,00 4.1. Construcții și instalații- 46.079.579,66 5.1. Organizare de șantier - 150.000,00 Note: \*)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 13 zile de data limita de depunere a ofertelor" \*\*) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. \*\*\*) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. \*\*\*\*) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2

---