

Amenajare și sistematizare baza sportivă Crișan II, municipiul Slatina

I.D.: 94567259

Documente participare:

- Caiet de sarcini Crisan II-semnat.pdf
- Certificat Urbanism-semnat.pdf
- DALI BAZA SPORTIVA CRISAN II-semnat.pdf
- Model contract Crisan II-semnat.docx
- Formulare-semnat.docx
- FisaDate_DF1207679.pdf
- PIESE DEȘENATE Baza sportiva-semnat.zip
- DUAE_CERERE_267579.xml
- Raspuns consolidat 35390-semnat.pdf

Data publicarii	14.03.24	Coduri CPV	45236119-7 45223300-9 45310000-3 45316100-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.04.24	Pretul estimativ:	4.011.729,15 RON - 4.011.729,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă amenajarea și sistematizarea bazei sportive Crișan II din municipiul Slatina și vizează îmbunătățirea infrastructurii sportive din municipiul Slatina. Principalele activități sunt: Prestarea serviciilor de proiectare care va cuprinde: - Elaborarea Documentație pentru avize necesare obținerii autorizației de construire; - Elaborarea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire; - Elaborarea Proiectului Tehnic și Detaliilor de execuție; - Asistență tehnică din partea proiectantului; - Elaborarea raportului privind terminarea lucrărilor cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, întocmirea proiectului tehnic de execuție actualizat (AS BUILT). - Întocmirea altor studii necesare realizării documentațiilor tehnice mai sus menționate. Notă: Autoritatea contractantă va obține avizele necesare pentru obținerea Autorizației de Construire după predarea de către antreprenor a documentațiilor necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Principalele lucrări care se vor executa, în baza proiectului tehnic elaborat de ofertantul câștigător și aprobat de autoritatea contractantă sunt următoarele: • Decopertare platformă betonată existentă • Demontare structură metalică • Amenajarea unui teren multisport cu dimensiunea de 42 m x 22m • Amenajarea unui teren multisport cu dimensiunea de 25 m x 15m • Amenajarea a două gradene cu dimensiunea de 9m x 3,65m • Amenajarea unei gradene cu dimensiunea de 9m x 2,65m • Realizarea instalațiilor electrice exterioare (nocturne, iluminat arhitectural și priza de pământ) • Realizare bransamentului electric • Realizarea unei platforme carosabile pe care se vor amenaja locuri de parcare și o structură metalică necesară pentru amplasarea unui sistem de panouri fotovoltaice • Realizarea de alei pietonale pavate • Realizare de spații verzi • Realizarea împrejuririi terenului cu un gard cu fundații și elevații din beton, structura din confecție metalică și închiderile din tablă traforată. • Dotarea terenurilor multisport • Montarea a 5 mese pentru joc (table, sah, etc.) • Amplasarea a 8 jardiniere pentru flori • Amplasarea a 8 coșuri de gunoi • Amplasarea unui container • Realizare rigolă carosabilă. Detaliile tehnice se regăsesc în documentația DALI, parte integrantă a caietului de sarcini. Valoarea estimată a contractului este de 4.011.729,15 lei fără TVA, compusă din: • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 205.391,76 lei fără TVA ce se compune din: o Capitolul 3.2. Documentații pentru obținerea avizelor - 8.500,00 lei fără TVA o Capitolul 3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră - 10.000,00 lei fără TVA; o Capitolul 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - 160.875,79 lei fără TVA; o Capitolul 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului - 26.015,97 lei fără TVA; • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 70.000,00 lei fără TVA ce se compune din: o Capitolul 2.1 bransament electric - 70.000,00 lei fără TVA; • Cheltuieli pentru investiția de bază: 3.671.297,45 lei fără TVA ce se compune din: o Capitolul 4.1 Construcții și instalații - 2.531.597,45 lei fără TVA; o Capitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - 928.200,00 lei fără T.V.A. o Dotări - 211.500,00 lei fără TVA • Cheltuieli organizare șantier: 65.039,94 lei fără TVA ce se compune din: o Cap.5.1 Organizare de șantier: 65.039,94 lei fără TVA. NOTĂ: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10. În măsura în care solicitările de clarificări au fost adresate în termenul precizat, termenul de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
