

Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Renovare energetică moderată a clădirilor Corp 6 și Corp 7 - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Alexandru Roșca"

I.D.: 100625475

Documente participare:

- FisaDate_DF1221338.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Draft contract-semnat.pdf
- 2 Arhitectura-semnat.pdf
- 1 Referate de verificare-semnat.pdf
- 3 Rezistenta-semnat.pdf
- 4 Instalatii electrice-semnat.pdf
- 5 Instalatii sanitare-semnat.pdf
- 6 Instalatii termice-semnat.pdf
- 8 DTOE-semnat.pdf
- 7 Liste de cantitati-semnat.pdf
- Model formulare-semnat-semnat.doc
- DUAE_CERERE_286992.xml
- Raspuns consolidat -semnat.pdf

Data publicarii	29.07.24	Coduri CPV	45453000-7 45000000-7 45321000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.08.24	Pretul estimativ:	4.717.041,76 RON - 4.717.041,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractului vor fi executate lucrările aferente obiectivului de investiții: "Renovare energetică moderată a clădirilor Corp 6 și Corp 7 - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Alexandru Roșca", în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini (incl. anexe), parte integrantă a documentației de atribuire. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de către Beneficiar. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor de reabilitare energetică moderată este de 4.717.041,76 lei fără TVA, conform devizului general înaintat de proiectant și nu include valoarea pentru diverse și neprevăzute .. Cheltuieli necesare realizării investiției: - valoarea estimată subcapitol 1.1 - Amenajarea terenului, conform devizului general: 10.000,00 lei fără TVA; - valoarea estimată capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, conform devizului general: 40.176,40 fără TVA; - valoarea estimată capitol 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, conform devizului general: 4.636.704,11 fără TVA; - valoarea estimată subcapitol 5.1 - Organizare de șantier, conform devizului general: 30.161,25 fără TVA. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va transmite răspunsul consolidat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări/informații suplimentare au fost adresate în termenul precizat la punctul I.3).