

## **Proiectare și execuție lucrări pentru acțiunea "Modernizarea infrastructurii sportive a școlilor la care au acces și copii din ZUM 1 Carpați / ZUM 2 Fânărie, în localitatea Caracal, județul Olt"**

I.D.: 78069577

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1169971.pdf
  - MEMORIU\_DALI.pdf
  - Studiu geotehnic terenuri sport.pdf
  - Studiu topo vizat OCPI.pdf
  - Analiza cost-beneficiu terenuri sport.pdf
  - AVIZ CULTURA - INFRASTRUCTURA SORTIVA.pdf
  - CLASARE APM - INFRASTRUCTURA SPORTIVA.pdf
  - CU terenuri sport.pdf
  - EXPERTIZA terenuri sport.pdf
  - Extras CF 52820\_ Scoala nr. 1.pdf
  - Extras CF 53524\_ Liceul C-tin Filipescu.pdf
  - PIESE DESENATE\_opt.pdf
  - DRAFT CONTRACT proiectare si executie lucrari PS terenuri de sport POR.docx
  - Caiet de sarcini PS terenuri de sport - POR.pdf
  - FORMULARE MODEL - PS terenuri de sport POR.docx
  - DUAE\_CERERE\_209354.xml
  - EN1043291.docx
  - Raspuns consolidat la solicitarea de clarificari si draft contract forma consolidata.pdf
  - EN1043345.docx
- 

Data publicarii 02.02.23 Coduri CPV 45236119-7 34928400-2 37450000-7 71322000-1 71356200-0

---

Termenul limita pentru depunere: 06.03.23 Pretul estimativ: 710.619,21 RON - 710.619,21 RON

---

---

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru acțiunea "Locuințe - consolidarea sistemelor de instalații utilități reabilitarea în blocurile ghetou din ZUM 1 Carpați; igienizare și salubritate; inovare socială cu recompense" presupune realizarea următoarelor etape: Etapa I (1 luna): o Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC + DTOE + PT și DDE; Etapa II (4 luni) o Execuția lucrărilor; o Asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor (cu extindere în perioada de garanție acordată lucrărilor), participarea la fazele determinante, participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală și participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției conform normelor legale în vigoare, actualizarea proiectului tehnic de execuție împreună cu executantul lucrării, la data finalizării lucrărilor - "as built" în conformitate cu prevederile HG 273/1994, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Durata contractului este de 8 luni și cuprinde: perioada de 5 luni (1 lună proiectare + 4 luni execuție lucrări), perioada de 1 lună aferentă verificării documentațiilor tehnice, prin grija autorității contractante, de către verificator de proiecte autorizat, obținerea avizelor și emiterea autorizației de construire și de asemenea perioada de 2 luni după finalizarea lucrărilor și emiterea facturii finale, perioadă pentru efectuarea plăților, conform mecanismului de plată. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește că va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---