
I.D.:	101051706

“	REFACERE	POD	KM.78+395	LINIA	316	BRAŞOV-RĂZBOIENI	ŞI
AMENAJARE	ALBIE	(EXECUŢIE)"	–	SRCF	BRAŞOV

Data
publicarii

06.08.24 Coduri	CPV 45221112-0

Pretul
estimativ:

16.844.756,00	RON	-	16.844.756,00	RON 	 	

Descriere: Se	vor	executa	lucrările	de	constructii-montaj	pentru	obiectivul	"	Refacere	pod	km.78+395
linia	316	Braşov-Războieni	şi	amenajare	albie	(execuţie)"	-	SRCF	Braşov	,	conform	Proiect
Tehnic	,	Detalii	de	Executie	,	Caiete	de	Sarcini	,	Liste	de	Cantitati	si	Anexa	Clarificari	la	Listele
de	Cantitati.	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	va	respecta	Graficul	de	executie	şi	prevederile
Modelului	de	contract	art.6	(Durata	contractului),	respectiv:	-	8	luni	pentru	execuţia	propriu-
zisă	a	lucrărilor	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor	de	către	Achizitor	către
Executant,	ce	este	condiţionată	de	alocaţia	bugetară	existentă	la	acea	dată,	la	care	se
adaugă,	dacă	este	cazul,	4	luni	calendaristice	pentru	întreruperea	lucrărilor	pe	perioada	de
timp	friguros.	-	60	de	luni	perioada	de	garanţie	a	lucrării	executate,	de	la	încheierea
"Procesului	verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor".	Contractul	încetează	să	producă
efecte	dupa	data	intocmirii	Procesului	Verbal	de	Receptie	Finala	a	exe


