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Descriere: Scopul	urmarit	prin	initierea	procedurii	de	atribuire	a	contractului	de	lucrari	este	semnarea
unui	contract	de	lucrari	cu	un	operator	economic	specializat	in	vederea	executarii	lucrarilor
de	constructii	si	instalatii	in	vederea	reabilitarii	moderate	a	cladirii	având	destinaţie	de
unitate	de	învăţământ	din	localitatea	Surduc,	comuna	Surduc,	în	cadrul	proiectului
«EFICIENTIZARE	ENERGETICĂ	LA	CLĂDIRE	SCOALĂ	SURDUC-CORP	A(NOU)»	este	finantat	prin
Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	(PNRR),	Componenta	10	–	Fondul	Local,	I,3	–
Reabilitarea	moderată	a	clădirilor	publice	pentru	a	îmbunătăţi	serviciile	publice	prestate	la
nivelul	unităţilor	administrativ-teritoriale	şi	bugetul	local.	Valoarea	estimata	totala	este
2.854.931,28	lei	fara	TVA,	din	care:	-	Cap.	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii:	2.105.339,89	lei	fara
TVA	;	-	Cap.4.2.	Montaj	utilaj	tehnologic:	40.940,39	lei	fara	TVA;	-	Cap.4.3.	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	(procurare):	708.651,00	lei	fara	TVA.	AC
isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	ctractului	-	art.	221	din	Legea	98/2016	cu
privire	la	urmatoarele	aspecte:	Modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de
utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente
independente	de	vointa	Achizitorului	sau	Contractantului	(cutremurele,	inundatiile,
pandemiile,	epidemiile,	alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,	revolutiile,	decesul
persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de	catre
personal	din	diferite	motive,	reducerile	bugetare,	nealocarea	de	catre	finantatorul
proiectului	a	sumelor	necesare	etc);	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de
mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea	/suplimentarea
unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	si	adaptarea	la
contextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau
inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;
modificari	generate	inlocuirea/schimbarea	contractantului;	modificari	generate	de	expertize
tehnice;	modificări	intervenite	ca	urmare	a	ajustării	preţului	contractului;	modificari	ale
valorii	contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a	modificarilor
mentionate	mai	sus,	dar	fara	sa	se	aduca	atingere	art.	221	din	Legea	98/2016.	De
asemenena,	tinand	cont	ca	procedura	de	atribuire	este	pentru	executie	de	lucrari,	ofertele
se	vor	intocmii	pornind	de	la	cantitatile	de	lucrari	estimate	in	proiectul	tehnic,	precum	si	a
faptului	ca	pretul	final	ce	urmeaza	a	fi	platit	se	va	determina	doar	dupa	executia	lucrarilor,
pe	baza	cantitatilor	de	lucrari	efectiv	executate	(dupa	masuratori)	pentru	finalizarea
investitiei,	valoarea	contractului	semnat	cu	ofertantul	desemnat	castigator	poate	suferii
modificari	din	punct	de	vedere	financiar	in	sensul	suplimentarii/diminuarii	valorii	acestuia.
Durata	contractului	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	12	luni	de	la	data	mentionata	in	Ordinul
de	Incepere	al	Lucrarilor	si	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	şi	de	notificare	a	defectelor	de
36	de	luni	de	la	data	receptiei	la	terminarea	lucrarilor.	Nota:	Conform	prevederilor	art.	161
alin.	(1)	si	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea
contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte	de
data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sunt	transmise
Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	14	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor
(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările


