

Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 97 - LOTURI 1-2

I.D.: 12919363

Documente participare:

- 7-388369.zip

Data publicarii	16.05.16	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	08.06.16	Pretul estimativ:	3.981.117,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractelor aferente celor 2 loturi este de 3.981.117 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi, din care diverse si neprevazute 511.768 lei. Procentul de diverse si neprevazute pentru fiecare lot in parte este specificat in anexa B- Informatii privind loturile. 1.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 1 - Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului cultural din sat Bilcesti, comuna Valea Mare Pravat, judetul Arges - este de 684.327 lei, compusa din: - proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului, scenariu de securitate la incendiu si asigurarea de raspundere profesionala) - 11.283 lei - valoarea investitiei de baza = 575.974 lei - valoare organizare santier = 8.982 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(15% conform HG 28/2008) = 88.088 lei 2.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 2 - Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Centrului Cultural comuna Saraiu, judetul Constanta - este de 3.296.790 lei, compusa din: - proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului, scenariu de securitate la incendiu si asigurarea de raspundere profesionala) - 76.933 lei - valoarea investitiei de baza = 2.747.600 lei - valoare organizare santier = 48.577 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(15% conform HG 28/2008) = 423.680 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valoarea estimata este conforma cu Devizul General intocmit de proiectant, care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici prin Ordinele MDRAP nr. 2007/2015 si nr. 542/2015