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Descriere: Obiectul	contractului	îl	reprezintă	execuţia	de	lucrări	de	construcţii	pentru	OBIECTIVUL	DE
INVESTIŢII:"MODERNIZARE	PAVILION	B	-	dormitoare"amplasat	în	oraşul	Târgu	Ocna,	str.
Tiseşti,	nr.137	si	care	face	parte	din	domeniul	public	al	Statului	Român	şi	este	în
administrarea	SNPAP	conform	Hotărârii	Guvernului	României	nr.	1705/2006	(Anexa	11),
modificată	prin	Hotărârea	Guvernului	României	nr.	416/2016.	Execuţia	lucrărilor	se	va	face	în
conformitate	cu	proiectul	tehnic	de	execuţie	nr.	69/2019	şi	proiectul	de	organizare	a
execuţiei	lucrărilor	elaborate	de	S.C.	ŞANTIER	ÎN	LUCRU	S.R.L.	Rezultatele	finale	ale
Contractului	cuprind:	toate	lucrările	pe	specialităţi	realizate	pe	deplin	în	conformitate	cu
cerinţele	Caietului	de	sarcini	şi	cu	cerinţele	Proiectului	tehnic;	toate	echipamentele	au	fost
achiziţionate,	montate,	puse	în	funcţiune	şi	recepţionate;	deşeurile	(primare	şi	secundare)
sortate	corespunzător	şi	procedurile	privind	gestionarea	deşeurilor	respectate	în	totalitate;
toate	documentaţiile	necesare	şi	care	au	fost	utilizate	pentru	planificarea	execuţiei,	pentru
execuţia,	controlul	execuţiei	şi	finalizarea	lucrărilor;	perimetrul	şantierului	de	lucru	eliberat	şi
curăţat	de	orice	echipament,	utilaj	sau	material	utilizat	de	Contractant	pe	perioada
execuţiei	lucrărilor.	Documentaţiile	necesare	pentru	planificarea	execuţiei	şi	finalizarea
lucrărilor	includ:	-	Graficele	generale	de	realizare	a	investiţiei	publice	(fizice	şi	valorice);	-
Planul	calităţii	pentru	execuţie;	-	Planul	de	control	al	calităţii;	-	Procesele	verbale	de	recepţie
calitativă,	lucrări	ascunse	şi	faze	determinante;	-	Situaţiile	lunare	de	lucrări	-	însoţite	de	un
centralizator	al	situaţiilor	de	plată	şi	balanţa	privind	cantităţile	ofertate	–	executate	–	rest	de
executat;	-	Dispoziţii	de	şantier	;	-	Procesul	verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor
conform	Deciziei	Directorului	General	al	Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor	nr.
500027/2017	privind	aprobarea	Instrucţiunilor	de	recepţie	a	lucrărilor	de	construcţii	şi
instalaţii	aferente	acestora	care	se	execută	la	clădirile	şi	construcţiile	speciale	din
patrimoniul	Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor	şi	al	unităţilor	subordonate.	Valoarea
estimata	a	contractului	este	in	cuantum	de	4.770.045,00	lei	(fără	TVA),	constituită	astfel,
conform	Deviz	General	aprobat:	-	Aducerea	terenului	la	starea	iniţială	-	60.683,29	lei;	-
Reţele	exterioare	-	169.962,63	lei;	-	Construcţii	şi	instalaţii	-	3.600.072,35	lei;	-	Montaj
utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	-67.152,95	lei;	-	Utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	-	849.353,00	lei;	-	Lucrări	de	construcţii	şi
instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	-	22.820,78	lei;	Descrierea	detaliata	a	lucrarilor	de
constructie	cce	fac	obiectul	contractului	de	achizitie	publica	se	regaseste	in	Caietul	de
sarcini	si	anexele	sale	,	publicate	odata	cu	prezentul	anunt	de	participare.	In	aplicarea
dispozitiilor	articolului	161	alin.(2)	din	Legea	98/2016,	coroborat	cu	art.103	alin(2)	din
HG395/2016,	autoritatea	contractanta	stabileste	urmatoarele	termene	cu	privire	la
solicitarile	de	clarificari:	a)	termenul	limita	de	primire	a	solicitarilor	de	clarificări:	12	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	b)	termenul	in	care	autoritatea	contractanta
va	raspunde	in	mod	clar	si	concret	la	toate	solicitarile	de	clarificari:	6	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


