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Descriere: Executie	lucrari	la	obiectivul:	Pod	pe	DN	67B	km	175+822	Poiana	Lacului	din	cadrul
obiectivului	de	investitii	Modernizare	dn	67B	Scoarta-Pitesti	km	0+000-km	188+200.	Podul
este	amplasat	pe	DN	67B,	la	km	175+822	si	traverseaza	Valea	Rachita	pe	teritoriul
localitatii	Poiana	Lacului.	Podul	construit	initial	era	de	tip	dalat	cu	o	suprastructuta	alcatuita
dintr-o	dala	de	beton	armat	monolit,	simplu	rezemata	cu	deschiderea	de	L=12,00	m,
lungimea	totala	fiind	de	L—	1	7,40	m.	In	urma	degadarilor	infrastructurilor,	dala	de	beton	s-a
deplasat,	iar	podul	existent	nu	mai	poate	fi	tranzitat.	Podul	nou	este	dimensionat	pentru
convoaiele	Eurocode	LM1,	are	lungimea	de	24,50	m,	o	deschidere,	latimea	totala	de	13,50
m.	La	acest	obiectiv	urmeaza	sa	se	obtina	Autorizatia	de	Construire.	Termen	estimat
Obtinere	Autorizatie	de	Construire	–	noiembrie	2023.	Valoarea	estimata	a	achizitie	este	de
4.863.102,13	lei	fara	TVA,	din	care:	-Cheltuieli	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	la
starea	initiala:	125.480,00	lei	fara	TVA	-Cheltuieli	investitia	de	baza	Cap.	4.1:	4.725.807,61
lei	fara	TVA	-Cheltuieli	cu	organizare	santier:	11.814,52	lei	fara	TVA	Valoarea	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute	nu	este	inclusa	in	valoarea	estimata	a	procedurii.	In	valoarea
estimată	a	contractului	nu	au	fost	incluse	sume	provizionate.	La	nivelul	devizului	general	al
obiectivului	nu	s-au	prevazut	astfel	de	sume.	Conform	Referatului	de	necesitate	nr.
29242/04.10.2023	si	Notei	privind	determinarea	valorii	estimate	nr	IRKC	2108/02.10.2023
intocmite	de	Directia	Implementare	Proiecte	-	Serv.	Investitii	RK	si	Calamitati.	Nota:	A)	In
temeiul	art.160	alin	1	din	Legea	98/2016,	modificata	si	completata,	termenul	limita	pana	la
care	operatorii	economici	interesati	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	au
dreptul	de	a	solicita	clarificari	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B)	Conform	obligatiei	prevazute	la
art.160	alin	2	din	Legea	98/2016,	modificata	si	completata,	autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	concret	la	toate	solicitarile	de	clarificari	in	a	6-a	zi	inainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificare	transmisa	dupa
data	mentionata	la	punctul	A),	va	pune	autoritatea	contractanta	in	imposibilitatea	de	a
oferi	un	raspuns	in	termenul	mentionat	la	punctul	B)	si	drept	urmare	orice	solicitare	de
clarificare	in	termenele	mentionate	se	va	considera	tardiva.


