

PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE : „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MODERNIZARE GRADINITA IN SAT SUPITCA, COMUNA COSULA, JUDETUL BOTOSANI”

I.D.: 35347723

Documente participare:

- 7-SCN1041835.zip

Data publicarii	17.04.19	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	10.05.19	Pretul estimativ:	840.527,86 RON - 840.527,86 RON

Descriere: PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE : „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MODERNIZARE GRADINITA IN SAT SUPITCA, COMUNA COSULA, JUDETUL BOTOSANI” Valoarea estimată fără TVA a contractului 840.527,86 lei, fara TVA, defalcata astfel: □ Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului : 38.655,00 lei fara TVA; □ Cap.3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie : 10.000,00 lei fara TVA; □ Cap.3.8.1Asistenta din partea proiectantului: 3.000,00 lei fara TVA; □ Cap.4.1 Constructii si instalatii: 751.911,36 lei fara TVA; □ Cap.4.2 Montaj utilaje tehnologice: 4.961,21 lei fara TVA; □ Cap.4.3 Utilaje, echipamente tehnice si functionale cu montaj: 32.000,00 lei fara TVA; Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. NOTA: DOTARILE nu se oferteaza, vor face obiectul unei achizitii separate. Durata proiectarii: 1 luna calendaristica; Durata perioadei de executie: 11 luni calendaristice Atentie: Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute la art. 160, alin. 2 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017 este cu 6 zile inainte de depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile
