
SERVICII - SF+PT Proiect pilot-bandă rapidă de transport public - Centru-Spitalul Județean

I.D.: 60536991

Documente participare:

- Model Formulare_SF_PT banda rapida.doc
- FisaDate_DF1117808.pdf
- Model contract proiectare banda transport.pdf
- Tema proiectare si nota conceptuala proiectare banda rapida transport.pdf
- DUAE_CERERE_127193.xml
- Clarificare banda rapida.pdf

Data publicarii	03.09.21	Coduri CPV	79314000-8 71322000-1 71322500-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	12.10.21	Pretul estimativ:	336.135,00 RON - 336.135,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin prezentul contract se vor presta urmatoarele servicii: expertizei tehnice asupra infrastructurii stradale, întocmirea studiului de fezabilitate conform H.G. nr. 907/29.11.2016 actualizată, (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentații cadastrale, studiu de trafic/de circulație etc.) și a documentațiilor pentru obținerea tuturor acordurilor și avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism, elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor și obținerea Autorizației de construire, elborarea proiectului tehnic și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada desfășurării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție (pentru formularea de răspunsuri la clarificări și în calitate de expert cooptat) și pe parcursul execuției lucrărilor până la finalizarea implementării proiectului și predarea proiectului As Built pe specialități, la recepția lucrării. Activitățile aferente prezentei documentații, vor fi realizate în conformitate cu prevederile temei de proiectare, a notei conceptuale și a legislației în vigoare. Termenul de prestare a serviciilor este de 180 zile eșalonate în 3 etape după cum urmează: Etapa 1 presupune întocmirea studiului de fezabilitate, obținerea studiilor, avizelor și acordurilor de principiu necesare în maxim 80 de zile; în cadrul acestui termen, Prestatorul va transmite Beneficiarului soluțiile tehnice propuse în maxim 40 de zile, iar Beneficiarul va aviza soluția tehnică propusă în maxim 10 zile; elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor și predarea acestora în maxim 20 de zile de la aprobarea Studiului de fezabilitate. Etapa 2 presupune obținerea Autorizației de construire în maxim 40 zile de la finalizarea etapei 1. Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire ca fi predate în termen de maxim 20 de zile de la aprobarea Studiului de fezabilitate Etapa 3 presupune întocmirea Proiectului Tehnic de Execuție și a următoarelor documentații: • Proiectul tehnic întocmit și verificat conform legislației în vigoare; • Plan SSM; • Documentația necesară aplicării procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări (caiet de sarcini pe specialități, liste de cantități, etc); și predarea acestora beneficiarului în maxim 40 de zile de la ordinul de începere pentru PT. În cazul în care Studiul de Fezabilitate nu a fost aprobat de plenumul Consiliului Local Timișoara, contractul se consideră desființat de plin drept, fără nici o obligație din partea achizitorului. Etapa 4 Asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului Timpul alocat pentru asigurarea asistenței tehnice nu este inclus în perioada de 180 zile definită mai sus. După predarea documentației integrale, prestatorul are obligația de a presta serviciile aferente Etapei 4 Asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului din tema de proiectare și caietul de sarcini, după cum urmează: • Pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică pentru contractul de execuție lucrări de realizare a obiectivului de investiții elaborează răspunsuri la solicitările de clarificări înaintate de operatorii economici pe parcursul derulării procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție și întocmirea raportului de specialitate; a) Pe perioada implementării proiectului va realiza , fara a se limita, urmatoarele activitati: • participă pe șantier la verificarea fazelor de execuție; • întocmește referatul de prezentare pentru toate specialitățile cu privire la modul în care a fost executată lucrarea; • întocmirea de documentații tehnice, acolo unde se impun; • întocmirea proceselor verbale de recepție/lucrări ascunse/faze determinante; • întocmirea dispozițiilor de șantier, când este cazul; • participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției, la recepția lucrărilor executate și la recepția finală; predare proiect "As Built". Întreaga documentație rezultată în urma prestării serviciului va fi predată autorității contractante de către ofertantul declarat câștigător, cel târziu în ultima zi a perioadei ofertate pentru realizarea documentației, pentru fiecare etapă în parte. Activitățile aferente prezentei documentații, vor fi realizate în conformitate cu prevederile temei de proiectare, a notei conceptuale și a legislației în vigoare. Etapa 4 Asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului, nu este cuprinsă în perioada de 180 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel puțin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.
