

## **Serviciul de Elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - geotehnic și topografic, studiu de trafic, SF, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE, altele, cerere de finantare) aferentă obiectivului de investiții "Achiziția de autobuze cu emisii de carbon scăzute, destinate transportului public și crearea infrastructurii aferente-garaj CT BUS"**

I.D.: 81126571

Documente participare:

- EN1044170.docx
- Decizia CNSC nr. 624 C11 MUN. C-TA 1.pdf
- Contestatie nr 45318.pdf
- Formulare.doc
- TEMA DE PROIECTARE.pdf
- ANEXA II - METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE.doc
- anexa I.docm
- CAIET DE SARCINI.pdf
- FORMULAR DE OFERTA TEHNICA.doc
- LISTA DE PRET.doc
- PROIECT CONTRACT.pdf
- FisaDate\_DF1171887.pdf
- DUAE\_CERERE\_211682.xml

---

Data publicarii	25.02.23	Coduri CPV	71322000-1 71241000-9 71311100-2 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	19.04.23	Pretul estimativ:	3.340.000,00 RON - 3.340.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - geotehnic și topografic, studiu de trafic, SF, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE, altele, cerere de finantare) aferentă obiectivului de investiții "Achiziția de autobuze cu emisii de carbon scăzute, destinate transportului public și crearea infrastructurii aferente-garaj CT BUS". Elaborarea documentației tehnico-economice studii de teren - geotehnic și topografic, inclusiv studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice, studiu de fezabilitate (SF), documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE), proiect tehnic de execuție (PTE), se va realiza în 6 faze, după cum urmează: 1. Faza I. Elaborarea studiilor de teren - geotehnic și topografic și studiului privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice 2. Faza II. Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism 3. Faza III - Elaborarea studiului de fezabilitate 4. Faza IV - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) și proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE) 5. Faza V - Elaborare proiect tehnic de execuție (PTE) 6. Faza VI - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in ziua a 11 a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

---