
I.D.:	79543406

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	acţiunea	"Modernizarea
infrastructurii	sportive	a	şcolilor	la	care	au	acces	şi	copii	din
ZUM	1	Carpaţi	/	ZUM	2	Fânărie,	în	localitatea	Caracal,	judetul
Olt"

Documente	participare:
MEMORIU	DALI.pdf
Studiu	geotehnic	terenuri	sport.pdf
Studiu	topo	vizat	OCPI.pdf
Analiza	cost-beneficiu	terenuri	sport.pdf
AVIZ	CULTURA	-	INFRASTRUCTURA	SORTIVA.pdf
CLASARE	APM	-	INFRASTRUCTURA	SPORTIVA.pdf
CU	terenuri	sport.pdf
EXPERTIZA	terenuri	sport.pdf
Extras	CF	52820_	Scoala	nr.	1.pdf
Extras	CF	53524_	Liceul	C-tin	Filipescu.pdf
PIESE	DESENATE_opt.pdf
FisaDate_DF1173103.pdf
Caiet	de	sarcini	PS	terenuri	de	sport.pdf
DRAFT	CONTRACT	proiectare	si	executie	lucrari	terenuri	de	sport	POR.docx
FORMULARE	MODEL	-	PS	terenuri	de	sport	POR.docx
DUAE_CERERE_214188.xml

Data
publicarii

09.03.23 Coduri	CPV 45236119-7	34928400-2	37450000-7	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.03.23 Pretul	estimativ: 710.619,21	RON	-	710.619,21	RON

Descriere: Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	acţiunea	"Modernizarea	infrastructurii	sportive	a	şcolilor
la	care	au	acces	şi	copii	din	ZUM	1	Carpaţi	/	ZUM	2	Fânărie,	în	localitatea	Caracal,	judetul
Olt"	presupune	realizarea	următoarelor	etape:	Etapa	I	(1	luna):	o	Realizarea	documentaţiei
tehnico-economice	pentru	fazele	DTAC	+	DTOE	+	PT	şi	DDE;	Etapa	II	(4	luni)	o	Execuţia
lucrarilor;	o	Asigurarea	serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata
perioada	de	executie	a	lucrarilor	(cu	extindere	în	perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor),
participarea	la	fazele	determinante,	participarea	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	şi	la
recepţia	finală	şi	participarea	la	elaborarea	Cărţii	tehnice	a	construcţiei	conform	normelor
legale	în	vigoare,	actualizarea	proiectului	tehnic	de	execuţie	împreuna	cu	executantul
lucrării,	la	data	finalizării	lucrărilor	-	"as	built"	în	conformitate	cu	prevederile	HG	273/1994,	în
conformitate	cu	prevederile	caietului	de	sarcini.	Durata	contractului	este	de	6	luni	si
cuprinde:	perioada	de	5	luni	(1	lună	proiectare	+	4	luni	execuţie	lucrări)	si	perioada	de	1
lună	aferentă	verificării	documentaţiilor	tehnice,	prin	grija	autorităţii	contractante,	de	către
verificator	de	proiecte	autorizat,	obţinerea	avizelor	şi	emiterea	autorizaţiei	de	construire.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	12	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din
Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	Autoritatea	Contractanta	stabileste
ca	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	cu	6	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


