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Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii
"Modernizare	DJ	216,	km	0+000-4+700,	DN	22-Lunca-Măcrina,
jud.	Buzău"

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini	cu	documentatia	tehnica.pdf
Formulare	final.pdf
Format	contract.pdf
FisaDate_DF1121615.pdf
DUAE_CERERE_116857.xml
Raspuns	consolidat	cu	anexe_Redacted.pdf

Data
publicarii

23.08.21 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.09.21 Pretul	estimativ: 7.347.561,53	RON	-	7.347.561,53	RON

Descriere: Obiectul	contractului	îl	constituie	proiectarea	lucrărilor	de	modernizare	a	unui	tronson	de
drum	judeţean	de	4,7km	-	realizare	PAC,	Proiect	Tehnic,	Detalii	de	Execuţie,	“As	Built",
Documentaţie	privind	urmărirea	în	timp	a	construcţiei,	Asistenţă	Tehnică	din	partea
proiectantului	si	altele	conform	prevederilor	Caietului	de	sarcini	şi	execuţia	lucrărilor.
Valoarea	estimată	a	contractului	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de
investiţii	"Modernizare	DJ	216,	km	0+000-4+700,	DN	22-Lunca-Măcrina,	jud.	Buzău"	a	fost
stabilită	prin	Devizul	General	parte	componentă	a	Documentaţiei	de	avizare	a	lucrărilor	de
intervenţie	elaborate	de	S.C.	RIA	DESIGN	CONSULTING	SRL	Ilfov,	este	de	7.347.561,53	lei,
fără	TVA,	compusă	din:	-	valoarea	estimată	a	cheltuielilor	privind	prestarea	serviciilor	de
proiectare	şi	asistenţă	tehnică	(documentatii	pentru	obtinere	avize/acorduri,	PAC,	PT,	DE,
POE,	asigurarea	de	raspundere	profesionala	a	proiectantului,	asistenta	tehnica	pe
perioada	de	executie	a	lucrarilor,	intocmire	raport	la	terminarea	executiei,	cartea	tehnica,
documentaţia	privind	urmărirea	în	timp	a	construcţiei,	“As	Built"	si	altele	conform
prevederilor	Caietului	de	sarcini)	=	344.955,94	lei,	fără	TVA;	-	valoarea	estimata	a	lucrărilor
de	execuţie	=7.002.605,59	lei,	fără	TVA.	Oferta	prezentată	va	fi	considerată	conformă	în
măsura	în	care	propunerea	tehnică	şi	financiară	va	fi	întocmită	cu	respectarea	cerinţelor
din	Documentaţia	de	Avizare	a	Lucrărilor	de	Intervenţie	(D.A.L.I.)	şi	prezentul	Caietul	de
Sarcini.	Procentul	cheltuielilor	"diverse	si	neprevazute"	este	20%	si	se	deconteaza	conform
prevederilor	legislaţiei	în	vigoare.	Aceasta	valoare	nu	a	fost	luata	in	calcul	la	stabilirea	valorii
estimate	pentru	prezenta	procedura.	In	valoarea	estimată	a	prezentului	contract	nu	sunt
incluse	sume	provizionate,	rezerve	de	implementare	sau	alte	cheltuieli	incidentale.	Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare
în	legătură	cu	documentatia	de	atribuire.	În	măsura	în	care	solicitările	de	clarificare	sunt
primite	cu	cel	putin	8	zile	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,
autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	acestor	solicitări	de
clarificare	în	a	3-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


