
I.D.:	95069761

"EFICIENTIZARE	CORP	DE	CLĂDIRE	ŞCOALA	DE	PIATRĂ	ÎN
LOCALITATEA	NICULITEL,	JUDEŢUL	TULCEA"

Documente	participare:
FisaDate_DF1203226.pdf
01	MT	Sc	Niculitel	semnat.pdf
02	PD	Sc	Niculitel	semnat.pdf
3.2.	Modele	Formuare	Scoala	de	Piatra	Niculitel-semnat.pdf
3.3.	Model	contract	Scoala	de	piatra	Niculitel-semnat.pdf
4.Caiet	de	sarcini	Scoala	Piatra-semnat.pdf
DUAE_CERERE_261488.xml
1.	Clarificare	din	oficiu	2	-	Copy.pdf	semnat.pdf
2.	Raspuns	solicitare	clarificari	1-semnat-semnat.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1143333.pdf

Data
publicarii

26.03.24 Coduri	CPV 45321000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.04.24 Pretul	estimativ: 2.634.696,63	RON	-	2.634.696,63	RON

Descriere: Comuna	Niculiţel	a	depus	în	cadrul	Planului	national	de	Redresare	si	Rezilienta	–
Componenta	10-	Fondul	Local-	I.3	Reabilitarea	moderata	a	cladirilor	publice	pentru	a
imbunatati	serviciile	publice	prestate	la	nivelul	unitatilor	administrativ	teritoriale,	Titlu	apel
PNRR/2022/C10/I3,	proiectul	"EFICIENTIZARE	CORP	DE	CLĂDIRE	ŞCOALA	DE	PIATRĂ	ÎN
LOCALITATEA	NICULITEL,	JUDEŢUL	TULCEA"	pentru	care	a	fost	semnat	Contractul	de	finanţare
cu	nr.	8605/21.01.2023.	Pana	la	aceasta	data	a	fost	elaborat	si	aprobat	Proiectul	tehnic	nr.
767/2023	de	catre	S.C.	PROIECT	EXPERT	CONSULT	DESIGN	S.R.L	BUCURESTI	si	au	fost
obtinute	toate	avizele	necesare,	urmand	a	fi	emisa	Autorizatia	de	Construire.	Descrierea
detaliata	a	lucrarilor	ce	urmeaza	a	fi	executate	este	realizata	in	cadrul	Proiectului	tehnic
nr.767/2023.	Conform	Devizului	general	al	obiectivului	de	investitii	actualizat	dupa	PT,
valoarea	estimata	a	achiziţiei	este	de	2.634.696,63	lei	fara	TVA,	defalcate	după	cum
urmează:	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	2.634.696,63	lei	fara	TVA,	din	care:	4.1.1
Constructii	si	instalatii-	cheltuieli	eligibile	1.598.499,14	lei	fara	TVA	4.1.2	Constructii	si
instalatii-	cheltuieli	neeligibile	933.697,49	lei	fara	TVA	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	15.000,00	lei	fara	TVA	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	care	necesita	montaj	85.000,00	lei	fara	TVA	4.5.	Dotari-	cheltuieli	neeligibile
2.500,00	lei	fara	TVA	Total	(fără	TVA)	2.634.696,63	Cheltuielile	cu	Diverse	si	neprevazute,	se
pot	accesa	doar	in	conditiile	art	221	din	Legea	98/2016	privind	achizitiile	publice	si	nu	sunt
incluse	in	valoarea	estimata	a	contractului	de	lucrari.	Termenul	limita	pana	la	care
operatorii	economici	pot	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Termenul	limita	pana	la	care	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	este	6	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP.


