
I.D.:	1921649

Actualizare	documentatie	Proiectare	si	executie	de	lucrari
aferente:	"Reabilitare	/	înlocuire	/	extindere	sistem	public	de
alimentare	cu	apa	(captare,	aductiune,	statii	de	tratare,
rezervoare	de	înmagazinare,	retele	de	apa),	în	localitatea
Busteni,	judetul	Prahova”.

Documente	participare:
2-149293.zip

Data
publicarii

13.02.14 Coduri	CPV 45232150-8	45232430-5	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.03.14 	 	

Descriere: Prezentul	contract	trateaza	masurile	care	sunt	necesare	pentru	realizarea	reabilitarii	/
înlocuirii	/	extinderii	sistemului	public	de	alimentare	cu	apa	(captare,	aductiune,	statii	de
tratare,	rezervoare	de	înmagazinare,	retele	de	apa)	în	localitatea	Busteni,	judetul	Prahova.
Lucrarile	de	proiectare	si	executie	includ:	a)	Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la	proiectul
tehnic	si	detaliile	de	executie.	Proiectul	va	include	printre	altele	toate	documentele
necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea	Proiectului
Tehnic	si	Detaliilor	de	Executie	in	conformitate	cu	legislatia	nationala.	b)	Elaborarea
documentatiilor	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	c)	Asistenta
proiectantului	pe	parcursul	executiei	lucrarilor.	Instructiuni	de	intratinere	si	exploatare..	d)
Lucrari	de	constructie:	-	Surse	de	captare	-	Conducte	de	aductiune;	-	Rezervoare	de
inmagazinare;	-	Statii	de	clorinare;	-	Conducte	transport	apa	PEHD	-	Conducte	transport	apa
fonta	ductila	-	Conducte	dren	e)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor
tehnologice	f)	Testare	si	punere	in	functiune	a	instalatiilor	si	lucrarilor	executate	g)
Monitorizarea	functionarii	sistemului	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului
responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este	necesar	g)
Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	Valoarea
estimata	a	contractului	conform	devizului	general	aprobat	este	in	cuantum	de	7,135,718
euro	corespunzator	valorii	aferente	proiectarii	si	executiei,	incluzand	cheltuielile	pentru
diverse	si	neprevazute	in	procent	de	10%,	reprezentand	637,283	euro	fara	TVA,	in	conditiile
art.	29,	alin.	2	indice	1,	din	O.U.G.	nr.	34/2006,	respectiv:	Valoare	estimata	a	contractului	de
achizitie	publica	(fara	diverse	si	neprevazute):	6.498.435	euro	fara	TVA,	defalcata	astfel:
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului:	175.263	euro	fara	TVA;
Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta	tehnica	a	proiectantului:	355.470	euro	fara	TVA;
Executie	(investitia	de	baza):	5.842.097	euro	fara	TVA;	Organizare	de	santier:	114.505	euro
fara	TVA;	Probe	tehnologice	si	teste:	11.100	euro	fara	TVA;	Diverse	si	neprevazute:	637.283
euro	fara	TVA,	din	care:	-	diverse	si	neprevazute	aferente	activitatii	de	proiectare	35.547
euro	fara	TVA	(reprezentând	1%	din	valoarea	estimata	fara	cota	de	diverse	si	neprevazute);
-	diverse	si	neprevazute	aferente	executie	lucrari	601.736	euro	fara	TVA	(reprezentând	9%
din	valoarea	estimata	fara	cota	de	diverse	si	neprevazute).	Valoarea	aferenta	cheltuielilor
pentru	diverse	si	neprevazute,	va	acoperi	dupa	caz,	cheltuieli	cu	servicii/lucrari	care	pot	fi
incidente	pe	parcursul	derularii	contractului	in	conformitate	cu	prevederile	HG28/2008	art
5.3	litera	c	-	lucrari	pentru	prevenirea	sau	inlaturarea	efectelor	produse	de	actiuni
accidentale.


